
【2023년 어촌신활력증진사업(나팔항) 실시설계 수립용역】

사업수행능력평가 업무증복도

2024. 02.

[주]한국종합기술

[주]하우엔지니어링건축사사무소

업 무 중 복 도

□ 책임기술인 : 김 상 영 (★한중)

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	지세포 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	20.06.29 21.06.28 용역중지 21.01.18	3개월이상 중지용역	561,666	경상남도 거제시	※공동도급 한중:58% KSM:31% 동서:11% 현진:분담 총괄금액 994,100,000
2	완도군 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도 작성 용역	20.07.07 24.06.05	143일	602,556	전라남도 완도군	※공동도급 한중:84.62% 제이씨엔:15.38% 총괄금액 1,058,800,000
3	법성지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	20.10.28 22.01.30 용역중지 21.10.20	3개월이상 중지용역	1,071,334	전라남도 영광군	※공동도급 한중:60% 우빈:30% 동서:10% 상산:분담 총괄금액 2,061,553,000
4	해양레저관광거점사업 해양환경영향조사 용역	21.05.20 26.10.30	해양환경조사 중복도미반영	131,313	제주특별 자치도	※공동도급 대영:50% 한중:25% 마린:25% 총괄금액 525,255,000
5	서울항 조성 기본계획 및 타당성조사 용역	23.04.10 24.07.26	194일 당해용역 180일중복	610,400	서울특별시 미래한강본부	※공동도급 한중:100% 사이트:분담 총괄금액 872,000,000
계			323일 < 179% >			

□ 항만해안분야 책임기술인 : 심 용 훈 (★한중)

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	새만금 산업단지 개발사업 조사설계 용역	08.11.27 15.08.20 (설계용역) 27.12.31 (관리용역)	설계용역 준공	10,965,785	한국농어촌 공사	※공동도급 삼안:50% 한중:30% 선진:10% 건일:10% 총괄금액 36,552,619,250
2	서울 리버버스 도입 추진방안 용역	23.08.22 24.06.16	154일	476,953	서울특별시 미래한강본부	※공동도급 한중:60% 동성:40% 총괄금액 794,923,000
3	서해안 황금해안길 조성사업 기본 및 실시설계용역	23.12.06 24.08.01	200일 당해용역 180일중복	795,722	경기도 화성시	※공동도급 한중:85% 동명:15% 미래해양:분담 총괄금액 1,040,160,000
계			334일 < 186% >			

□ 토목구조분야 책임기술인 : 정 동 만 (☉하우)

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	거제장목 관광단지 조성사업 설계의 경제성 등 검토용역	18.08.17 19.07.13 용역중지 19.02.18	3개월이상 중지용역	55,956	경남개발공사	※단독이행 하우:100% 총괄금액 55,956,000
2	기장군 자연재해저감 종합계획 재수립 용역	21.05.14 24.08.14	213일 당해용역 180일중복	297,060	부산광역시 기장군	※공동도급 건화:45% 하우:30% KCI:15% 총괄금액 990,200,000
계			180일 < 100% >			

□ 토질지질분야 책임기술인 : 김 승 규 (★한중)

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	서산 수석지구 도시개발사업 조사설계용역	18.02.13 21.06.24 용역중지 20.07.16	3개월이상 중지용역	2,037,926	충청남도 서산시	※공동도급 한중:73% 세일:27% 천마:분담 동해:분담 총괄금액 3,057,700,000
2	서부산권 복합산업유통단지 조성사업 조사설계 용역	20.09.14 25.03.31	442일 당해용역 180일중복	973,060	부산도시공사	※공동도급 동명:42.5% 한중:27.5% 선일:19% 대원:11% 총괄금액 3,538,400,000
3	함평 스포츠타운 기반조성공사 실시설계 용역	22.11.24 24.04.23	100일	364,709	전라남도 함평군	※공동도급 한중:100% 청은:분담 총괄금액 427,560,000
계			280일 < 156% >			

□ 항만해안분야 참여기술인 : 정 한 진 (★한중)

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	지방어항(여수 함구미항 등 4개항) 개발계획 재정비 용역	23.11.29 24.11.27	318일 당해용역 180일중복	640,616	전라남도청	※공동도급 한중:80% 하이콘:20% 지오:분담 총괄금액 1,042,800,000
계			180일 < 100% >			

□ 토목구조분야 참여기술인 : 강 정 구 (★한중)

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	2021년 김포 대명항 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계 용역	21.06.25 24.04.30	107일	220,479	한국농어촌 공사	※공동도급 한중:70% 삼안:30% 선영:분담 수성:분담 유일:분담 총괄금액 791,579,000
2	강화 외포권역 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계 용역	22.07.18 24.05.06 용역중지 23.10.28	중지용역 잔여90일미만 (잔여 13일)	336,558	한국농어촌 공사	※공동도급 한중:65% 삼안:35% 선영:분담 수성:분담 일강:분담 총괄금액 817,300,000
3	무안군 마실항 어촌신활력증진사업 기본 및 실시설계용역	23.07.03 24.04.30	107일	203,809	한국농어촌 공사	※공동도급 한중:70% 하이콘:30% 선영:분담 유원:분담 총괄금액 407,200,000
4	여수시 소뎡이항 어촌신활력증진사업 기본 및 실시설계용역	23.07.03 24.04.30	107일	195,154	한국농어촌 공사	※공동도급 한중:70% 하이콘:30% 선영:분담 유원:분담 총괄금액 392,500,000
계			321일 < 178% >			

□ 토질지질분야 참여기술인 : 오 지 원 (☉하우)

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	동의보감촌 케이블카 설치공사 기본 및 실시설계 용역	19.12.12 22.12.31 용역중지 22.06.30	3개월이상 중지용역	317,304	경상남도 산청군	※공동도급 한중:93% 신화:7% 하우:분담 총괄금액 1,220,400,000
2	노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.09.01 24.06.24 용역중지 23.11.30	중지용역 잔여90일미만 (잔여 24일)	407,086	경상남도 김해시	※공동도급 경동:70% 하우:30% 총괄금액 1,356,955,000
3	거제시 물재이용 관리계획(변경) 수립 용역	23.11.22 24.11.20	311일 당해용역 180일중복	158,139	경상남도 거제시	※공동도급 경동:60% 하우:40% 총괄금액 395,349,000
계			180일 < 100% >			

□ 항만해안분야 실무기술인 : 이 광 근 (★한중)

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
해당사항 없음						
계			- 일 < - % >			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 오 태 현 (★한중)

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	지방어항(여수 함구미항 등 4개항) 개발계획 재정비 용역	23.11.29 24.11.27	318일 당해용역 180일중복	640,616	전라남도청	※공동도급 한중:80% 하이콘:20% 지오:분담 총괄금액 1,042,800,000
계			180일 < 100% >			

□ 토질지질분야 실무기술인 : 박 재 석 (◎하우)

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
해당사항 없음						
계			- 일 < - % >			

【2023년 어촌신활력증진사업(나팔항) 실시설계 수립용역】

사업수행능력평가 업무중복도

2024. 02.

[주]동명기술공단종합건축사사무소

[주]헤인이엔씨

업무 중복도

□ 책임기술인 : 예 동 수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	중대재해 예방 안전컨설팅 용역	23.05.04 -26.01.17	734일 중복기간 6개월적용	1,121,000	해양수산부	동명54.85 유신45.15 분담 더원 항만협회 (4,750,000)
2	평택당진항 잡화부두 창고2동 건 설공사 기초조사용역	23.10.18 -24.04.14	91일 (3.03개월)	68,600	평택지방 해양수산청	동원51 동명49 (140,000)
계					9.03개월(150.5%)	

□ 항만및해안 분야별 책임기술인 : 권 태 혁

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	중대재해 예방 안전컨설팅 용역	23.05.04 -26.01.17	734일 중복기간 6개월적용	1,121,000	해양수산부	동명54.85 유신45.15 분담 더원 항만협회 (4,750,000)
계				6개월(100%)		

□ 토목구조 분야별 책임기술인 : 홍 혜 진

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	평택당진항 잡화부두 창고2동 건 설공사 기초조사용역	23.10.18 -24.04.14	91일 (3.03개월)	68,600	평택지방 해양수산청	동원51 동명49 (140,000)
계					3.03개월(50.5%)	

□ 토질·지질 분야별 책임기술인 : 송 승 원

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	CLEAN국가어항(안흥항, 격포항, 녹동항)기본및실시설계용역	23.04.03 -24.07.25	193일 중복기간 6개월적용	735,000	해양수산부	건일40 항도25 해인20 건화15 (3,675,000)
2	탄소중립항만구축기본계획수립용역	22.05.17 -24.05.15	122일 (4.07개월)	1,994,804	해양수산부	해인55 삼안35 스마트10 (3,626,916)
계						10.07개월(167.83%)

□ 항만및해안 분야별 참여기술인 : 배 정 호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	국가어항(거진, 금진, 궁촌)퇴적방지 시설사업기본및실시설계용역	22.07.14 -24.04.30	107일 (3.57개월)	826,200	동해지방 해양수산청	혜인40 세광30 아라30 (2,065,500)
2	비응항접안시설확장기본및실시설 계용역	24.01.15 -25.04.08	450일 중복기간 6개월적용	877,750	군산지방 해양수산청	혜인50 항도20 대영20 (1,755,500)
계					9.57개월(159.5%)	

□ 토목구조 분야별 참여기술인 : 박 성 수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	중복도 350%이상 - 최저점 적용 -					
	계				350%이상 최저점적용	

□ 토질·지질 분야별 참여기술인 : 신 상 열

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	진주시노후하수관로정비사업(2차) 기본및실시설계용역	23.06.14 -24.06.12	150일 (5개월)	387,600	진주시	정70 혜인30 (1,292,000)
계					5개월(83.33%)	

□ 항만및해안 실무기술인 : 오 정 은

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계				-개월(%)		

□ 토목구조 실무기술인 : 고 준 상

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	CLEAN국가어항(안흥항, 격포항, 녹동항)기본및실시설계용역	23.04.03 -24.07.25	193일 중복기간 6개월적용	735,000	해양수산부	건일40 항도25 혜인20 건화15 (3,675,000)
2	비응항접안시설확장기본및실시설계용역	24.01.15 -25.04.08	450일 중복기간 6개월적용	877,750	군산지방 해양수산청	혜인50 항도20 대영20 (1,755,500)
계					12개월(200%)	

□ 토질·지질 실무기술인 : 심 재 혁

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계				-개월(%)		

【2023년 어촌신활력증진사업(나팔항) 실시설계 수립용역】

사업수행능력평가 업무중복도

2024. 02.

[주]건 화

[주]한성개발공사

업무 중복도

□ 사업책임기술인 : 전 성 훈

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	울릉항 정비사업 실시설계 용역	2023.08.25~ 2024.11.16	307일 (180일) 당해 용역기간 적용	493,285	해양수산부 포항지방해 양수산청	건화:65% 세공:35% 국토해양(측량) 포스(지반) 총계약금액 856(백만원)
계			180일 (6.00개월)		※ 과업기간(6개월) 대비 100.0%	

업 무 중 복 도

□ 항만및해안분야 책임기술인 : 김 용 재

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	송도국제도시 워터프런트 2 단계 건설공사 기본설계용 역	2023.09.01~ 2025.02.27	410일 (180일) 당해 용역기간 적용	2,275,212	인천광역시 경제자유 구역청	건화:38% 유신:23% 도담:15% 동명:12% 정방:12% 미래(측량) 한서(지반) 총계약금액 6,900(백만원)
계			180일 (6.00개월)		※ 과업기간(6개월) 대비 100.0%	

업 무 중 복 도

□ 토목구조분야 책임기술인 : 김 영 회

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발 주 처	비 고
1	단양 연곡우회도로 지방도 개량공사 기본 및 실시설계 용역	2022.08.08~ 2024.02.23 과업중지 2023.09.26	- (미산입) 3개월 이상 중지중	612,836	충청북도	건화:70% 두원:30% 총계약금액 875(백만원)
2	울포항 어촌신활력증진사업 기본계획 및 실시설계용역	2023.11.16~ 2024.11.14	305일 (180일) 당해 용역기간 적용	908,131	전라남도 보성군	건화:70% 영진:20% 한기:10% 중앙포럼(건축) 일비(학술) 오션(측량) 에스에이치 (지반) 총계약금액 1,956(백만원)
계			180일 (6.00개월)	※ 과업기간(6개월) 대비 100.0%		

업 무 중 복 도

□ 토질지질분야 참여기술인 : 김 영 조

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	회하하수처리장증설사업외2 개소기본및실시설계용역	2021.06.23~ 2024.04.28	105일	368,460	고성군 상하수도 사업소	도화40% 한성20% 경화15% 범한25% 총계약금액 1,842(백만원)
2	노후하수관로정밀조사2단계 ('23년합류식)1,4구역	2023.06.20~ 2024.06.19	157일	192,462	부산광역시	도화70% 한성30% 총계약금액 641(백만원)
계			262일 (8.80개월)	※ 과업기간(6개월) 대비 146.7%		

업 무 중 복 도

□ 항만및해안분야 참여기술인 : 한 영 상

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	주문연도교 건설공사 기본 및 실시설계용역	2023.06.21~ 2024.04.15	92일	470,989	인천광역시 강화군	건화:40% 유신:35% 도담:15% 한승:10% 지오로직스 (지반) 테크피아(측량) 총계약금액 1,599(백만원)
계			92일 (3.10개월)	※ 과업기간(6개월) 대비 51.7%		

업무 중복도

□ 토목구조분야 참여기술인 : 박 대 목

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	양산시지방상수도현대화사업기본및실시시설계용역	2020.12.15~ 2024.10.07 과업중지 2023.01.05	- (미산입) 3개월 이상 중지중	778,279	양산시	도화48% 한성32% 코어포스20% 총계약금액 2,432(백만원)
2	남해군소규모공공시설안전점검및정비계획수립용역	2023.02.13~ 2024.08.05	204일 (180일) 당해 용역기간 적용	365,791	남해군	동부70% 한성30% 총계약금액 1,219(백만원)
3	용흥·상습가뭄재해지구정비사업기본및실시시설계용역	2023.05.30~ 2024.05.28	135일	321,769	합천군	동부55% 한성30% 일신15% 총계약금액 1,072(백만원)
계			315일 (10.50개월)	※ 과업기간(6개월) 대비 175.0%		

업 무 중 복 도

□ 토질지질분야 참여기술인 : 송 병 덕

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	화목하수처리구역활천처리 분구차집관로정비사업기본 및실시설계용역	2023.09.11~ 2024.09.09	239일 (180일) 당해 용역기간 적용	474,523	김해시 상하수도 사업소	도화50% 한성35% 경화15% 총계약금액 1,355(백만원)
계			180일 (6.00개월)	※ 과업기간(6개월) 대비 100.0%		

업 무 중 복 도

□ 항만및해안분야 실무기술인 : 민 병 옥

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발 주 처	비 고
1	2023년 어촌신활력증진사업 (진번·철동항, 비리·마리 항) 기본계획 및 실시설계 용역	2023.07.31~ 2024.07.29	197일 (180일) 당해 용역기간 적용	531,895	전라남도 신안군	건화:70% 해광:30% 동남(측량) 하나(지반) 총계약금액 928(백만원)
2	울포항 어촌신활력증진사업 기본계획 및 실시설계용역	2023.11.16~ 2024.11.14	305일 (180일) 당해 용역기간 적용	908,131	전라남도 보성군	건화:70% 영진:20% 한기:10% 중앙포럼(건축) 일비(학술) 오션(측량) 에스에이치 (지반) 총계약금액 1,956(백만원)
계			360일 (12.00개월)	※ 과업기간(6개월) 대비 200.0%		

업무 중복도

□ 토목구조분야 실무기술인 : 이 찬 호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					
	계		0일 (0.00개월)			※ 과업기간(6개월) 대비 0.0%

업 무 중 복 도

□ 토질지질분야 실무기술인 : 김 성 진

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	울포항 어촌신활력증진사업 기본계획 및 실시설계용역	2023.11.16~ 2024.11.14	305일 (180일) 당해 용역기간 적용	908,131	전라남도 보성군	건화:70% 영진:20% 한기:10% 중앙포럼(건축) 일비(학술) 오션(측량) 에스에이치 (지반) 총계약금액 1,956(백만원)
계			180일 (6.00개월)			※ 과업기간(6개월) 대비 100.0%

【2023년 어촌신활력증진사업(나팔항) 실시설계 수립용역】

사업수행능력평가 업무중복도

2024. 02.

[주]대영엔지니어링

[유]해광이엔지

업무중복도

□ 책임기술인 : 류수한

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천 원)	발주청	비 고
《 해 당 없 음 》						

□ 항만·해안분야 책임기술인 : 김준현

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천 원)	발주청	비 고
《 해 당 없 음 》						

□ 토목구조분야 책임기술인 : 박순규

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천 원)	발주청	비 고
1	2022년 강원권역 어촌 뉴딜사업(물치항, 영진 항, 초도항) 기본 및 실시설계용역	22.08.17 ~ 24.06.30	24.01.15 ~ 24.06.30 (168일) -중복기간- (168일)	284,070	한국어촌 어항공단	세광45.5% 진화34.5% 대영20% 미래분담 삼기분담 총계약금액 1,420,352
계			(168일/180일) × 100% = 93.33%			

□ 토질·지질분야 책임기술인 : 정민아

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천 원)	발주청	비 고
1	2023년 여촌신활력증진 사업 기본계획 및 실시설 계용역	23.07.31 ~ 24.07.29	24.01.15 ~ 24.07.29 (197일) -중복기간- (180일)	207,955	신안군	건화70% 해광30% 동남분담 하나분담 총계약금액 928,900
계			(180일/180일) × 100% = 100%			

□ 항만·해안분야 참여기술인 : 김해성

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천 원)	발주청	비 고
《 해 당 없 음 》						

□ 토목구조분야 참여기술인 : 김범형

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천 원)	발주청	비 고
1	2023년 여촌신활력증진 사업 기본계획 및 실시설 계용역	23.07.31 ~ 24.07.29	24.01.15 ~ 24.07.29 (197일) -중복기간- (180일)	207,955	신안군	건화70% 해광30% 동남분담 하나분담 총계약금액 928,900
계			(180일/180일) × 100% = 100%			

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 최현석

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천 원)	발주청	비 고
《 해 당 없 음 》						

□ 항만·해안분야 실무기술인 : 김영복

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천 원)	발주청	비 고
1	2023년 어촌신활력증진 사업 기본계획 및 실시설 계용역	23.07.31 ~ 24.07.29	24.01.15 ~ 24.07.29 (197일) -중복기간- (180일)	207,955	신안군	건화70% 해광30% 동남분담 하나분담 총계약금액 928,900
계			(180일/180일) × 100% = 100%			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 김양기

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천 원)	발주청	비 고
1	2022년 강원권역 어촌 뉴딜사업(물치항, 영진 항, 초도항) 기본 및 실시설계용역	22.08.17 ~ 24.06.30	24.01.15 ~ 24.06.30 (168일) -중복기간- (168일)	284,070	한국어촌 어항공단	세광45.5% 진화34.5% 대영20% 미래분담 삼기분담 총계약금액 1,420,352
2	도둔지구(서천군) 연안 정비사업 기본설계용역	23.03.13 ~ 24.06.04	24.01.15 ~ 24.06.04 (142일) -중복기간- (142일)	708,450	대산지방 해양수산청	대영100% 디에스분담 태승분담 총계약금액 708,450
계			(310일/180일) × 100% = 172.22%			

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 금명섭

연 번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천 원)	발주청	비 고
1	도둔지구(서천군) 연안 정비사업 기본설계용역	23.03.13 ~ 24.06.04	24.01.15 ~ 24.06.04 (142일) -중복기간- (142일)	708,450	대산지방 해양수산청	대영100% 디에스분담 태승분담 총계약금액 708,450
2	CLEAN 국가어항(남애항, 다대다포항) 기본 및 실시설계용역	23.03.30 ~ 24.06.21	24.01.15 ~ 24.06.21 (159일) -중복기간- (159일)	1,052,400	해양수산부	대영40% 연안30% 아라30% 에코분담 오션분담 바름분담 쏘일분담 총계약금액 2,631,000
계			(301일/180일) × 100% = 167.22%			

【2023년 어촌신활력증진사업(나팔항) 실시설계 수립용역】

사업수행능력평가 업무중복도

2024. 02.

[주]도화엔지니어링

[주]경화엔지니어링

업무중복도

□ 사업책임기술인 : 황태산

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	오이도 지방어항 개발사업 기본 및 실시설계용역	2023.05.22~ 2025.03.21	14.37개월 (431일) ※중복기간 6개월적용 (180일)	519,505	경기도 시흥시	※공동이행 도화:80% KG:20% ※분담이행 해양환경 그린블루 지원E ※총계약금액: 886,886천원
계			180일 (100%) (200%미만)			

□ 항만및해안분야 분야별책임기술인 : 이혁길

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			-일 (-%) (200%미만)			

□ 토목구조분야 분야별책임기술인 : 홍인선

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	대산천외2개소하천기본계획수립및하천시설관리대장작성용역	2023.01.26 ~2024.04.19	95일	242,850	경상남도	※공동도급 (주)도화:60% (주)경화:30% (주)HK:10% 809,500
2	화목하수처리구역활천처리분구차집관로정비사업기본및실시설계용역	2023.09.11 ~2024.09.09	238일 ※중복기간 6개월적용 (180일)	203,367	경남 김해시	※공동도급 (주)도화:50% (주)한성:35% (주)경화:15% 1,355,780
3	창녕공공하수처리시설개량사업및동정마을외2개소하수도정비사업기본및실시설계용역	2021.06.18 ~2022.02.12 ※중지: 22.01.27	중지3개월 이상	408,954	경남 창녕군 건설산업국	※공동도급 (주)범한:60% (주)경화:40% (주)우일(측 5.7%) (주)보성(지 3.3%) 1,123,500
4	산청생소통합정수장증설및지방상수도확장사업기본및실시설계용역	2022.11.07 ~2023.11.06 ※중지 23.10.12	중지3개월 이상	140,655	경남 산청군	※공동도급 (주)도화:45% (주)범한:40% (주)경화:15% (주)한성:측량분담
계			275일 (152.7%) (200%미만)			

□ 토질·지질분야 분야별책임기술인 : 서무교

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	양산시상수도관망기술진단용역	2022.06.14. ~2024.06.02	139일	323,922	경남 양산시	※공동도급 (주)이산:70% (주)경화:30% 1,079,740
2	봉원-상리3차선확장공사실시설계용역	2022.08.18 ~2024.02.08	잔여3개월 미만용역	293,912	경상남도	※공동도급 (주)도화:60% (주)경화:40% 734,780
3	거창형의료복지타운조성도시개발사업조사설계용역	2023.12.14 ~2025.09.03	597일 ※중복기간 6개월적용 (180일)	383,703	경남 거창군	※공동도급 (주)KG:70% (주)경화:30% 1,279,010
4	대전장대공공주택지구조사설계용역	2017.05.29. ~2022.08.31	※관리용역 제외	131,560	한국토지주택공사	※공동도급 (주)건화:80% (주)경화:20% 657,800
5	속초시쌍천지구재해위험지역정비사업기본조사및실시설계용역	2019.07.22. ~2020.09.02	※준공: 20.09.02	226,770	한국농어촌공사 강원지역본부	755,900
계			319일 (177.2%) (200%미만)			

□ 항만및해안분야 참여기술인 : 한덕희

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	제주시 금능권역 어촌테마마을 조성 사업 기본 및 실시설계용역	2023.10.26~ 2024.08.20	7.27개월 (218일) ※중복기간 6개월적용 (180일)	236,722	한국어촌어항공단	※공동이행 도화:75% 한라E:25% ※분담이행 세한기술 진산 ※총계약금액: 350,700천원
계			180일 (100%) (200%미만)			

□ 토목구조분야 참여기술인 : 김진호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	페루 기후변화대응 수산양식교육센터 실시설계 및 실습동건설용역	2023.12.27~ 2024.11.20	10.33개월 (310일) ※중복기간 6개월적용 (180일)	1,832,600	해양수산부	※도화단독 ※총계약금액: 1,832,600천원
계			180일 (100%) (200%미만)			

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 전형원

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	오이도 지방어항 개발사업 기본 및 실시설계용역	2023.05.22~ 2025.03.21	14.37개월 (431일) ※중복기간 6개월적용 (180일)	519,505	경기도 시흥시	※공동이행 도화:80% KG:20% ※분담이행 해양환경 그린블루 지원E ※총계약금액: 886,886천원
2	페루 기후변화대응 수산양식교육센터 실시설계 및 실습동건설용역	2023.12.27~ 2024.11.20	10.33개월 (310일) ※중복기간 6개월적용 (180일)	1,832,600	해양수산부	※도화단독 ※총계약금액: 1,832,600천원
3	제주시 금능권역 어촌테마마을 조성사업 기본 및 실시설계용역	2023.10.26~ 2024.08.20	7.27개월 (218일) ※중복기간 6개월적용 (180일)	236,722	한국어촌어항공단	※공동이행 도화:75% 한라E:25% ※분담이행 세한기술 진산 ※총계약금액: 350,700천원
4	동해·목호항 항만구역내 야적장등 개선사업 기본 및 실시설계용역	2023.04.18~ 2024.07.10	5.90개월 (177일)	518,141	동해지방해양수산청	※분담이행 도화 코파건축 지오스토리 ※총계약금액: 692,620천원
계			717일 (398.33%) (350%초과)			

□ 항만및해안분야 실무기술인 : 임기호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	제주시 금능권역 어촌테마마을 조성 사업 기본 및 실시설계용역	2023.10.26~ 2024.08.20	7.27개월 (218일) ※중복기간 6개월적용 (180일)	236,722	한국어촌어항공단	※공동이행 도화:75% 한라E:25% ※분담이행 세한기술 진산 ※총계약금액: 350,700천원
계			180일 (100%) (200%미만)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 고부성

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			-일 (-%) (200%미만)			

□ 토질.지질분야 실무기술인 : 윤대병

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	북정역환승센터조성사업기본및실시 설계용역	2023.12.08 ~2024.06.04	141일	156,385	경남 양산시	※공동도급 (주)KG:61.9% (주)경화:38.1% 410,460
계			141일 (78.3%) (200%미만)			

【2023년 어촌신활력증진사업(나팔항) 실시설계 수립용역】

사업수행능력평가 업무중복도

2024. 02.

[주]서영엔지니어링

[주]한올엔지니어링

업무중복도

□ 책임기술인 : 정승면(서영)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	산포오산(지방도917호선) 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시 설계용역	2023.08.04 ~2024.08.03	202일 “당해용역기간 (180일) 적용”	1,096,693	경상북도	[공동이행] 서영:48.53% 건일:30.80% 다산:14.00% 지앤:0.68% 한국공간:6.00% [총계약금액] 2,259,900천원
계			180일 (100.00%)			

□ 항만및해안분야 책임기술인 : 임성영(서영)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	산포오산(지방도917호선) 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시 설계용역	2023.08.04 ~2024.08.03	202일 “당해용역기간 (180일) 적용”	1,096,693	경상북도	[공동이행] 서영:48.53% 건일:30.80% 다산:14.00% 지앤:0.68% 한국공간:6.00% [총계약금액] 2,259,900천원
계			180일 (100.00%)			

□ 토목구조분야 책임기술인 : 신상용(한울)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	진영지구 우수저류시설 설치사업 기본 및 실시 설계용역	2022.02.25 ~2024.06.30	168일	129,550	김해시	[공동이행] 도화:57% 한성:33% 한울:10% 세영:측량 [총계약금액] 1,320,900천원
2	상.하지구 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	2022.05.30 ~2024.05.25	132일	762,633	하동군	[공동이행] 이산:55% 한울:45% 두루:측량 세종:지질 [총계약금액] 1,822,300천원
계			300일 (166.67%)			

□ 토질.지질분야 책임기술인 : 이충호(서영)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
	계		-일 (0.00%)			

□ 항만및해안분야 참여기술인 : 김덕구(한울)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
계		-일 (0.00%)				

□ 토목구조분야 참여기술인 : 윤용직(서영)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	부산항 해경 소형선 부두 및 파제제 축조 공사 기본 및 실시설계 용역	2023.04.17 ~2024.05.10	117일	124,633	부산지방 해양수산청 부산항건설 사무소	[공동이행] 서영:8.82% 건일:23.82% 대영:33.52% 쏘일:8.16% 연안:22.05% 해연:3.63% [총계약금액] 1,413,000천원
계			117일 (65.00%)			

□ 토질.지질분야 참여기술인 : 강상연(한울)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	산내천 생태하천 복원 사업 기본 및 실시설계 용역	2022.02.17 ~2024.09.14	244일 “당해용역기간 (180일) 적용”	490,700	합천군	한울:100% [총계약금액] 490,700천원
2	상.하지구 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	2022.05.30 ~2024.05.25	132일	762,633	하동군	[공동이행] 이산:55% 한울:45% 두루:측량 세종:지질 [총계약금액] 1,822,300천원
계			312일 (173.33%)			

□ 항만및해안분야 실무기술인 : 박창동(서영)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
계		-일 (0.00%)				

□ 토목구조분야 실무기술인 : 송영용(한울)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	창원하남지구 하천기본 계획(변경) 수립 및 실시설계용역	2023.12.08 ~2025.07.29	562일 “당해용역기간 (180일) 적용”	241,760	창원시	[공동이행] 이산:60% 범한:20% 한울:20% [총계약금액] 1,208,800천원
2	화순군 수도정비 기본 계획(변경) 및 물수요 관리 시행계획 수립 용역	2023.12.18 ~2025.01.10	362일 “당해용역기간 (180일) 적용”	359,950	화순군	[공동이행] 제일:45% 유현:30% 한울:25% [총계약금액] 1,439,800천원
계			360일 (200.00%)			

□ 토질.지질분야 실무기술인 : 서민석(서영)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	제6차 국토·국지도 건설 계획('26~ '30) 대응 사전조사 용역	2023.03.28 ~2024.09.17	247일 “당해용역기간 (180일) 적용”	804,930	전라남도	[공동이행] 서영:70% 원우:30% [총계약금액] 1,149,900천원
계			180일 (100.00%)			

【2023년 어촌신활력증진사업(나팔항) 실시설계 수립용역】

사업수행능력평가 업무중복도

2024. 02.

[주]유 신

[주]에이치디이엔씨

[주]현진종합엔지니어링

업무중복도

책임기술인 : (김익중)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
“해당없음”						
계		0.00개월(0.00%)				

항만및해안분야 책임기술인 : (김현민)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
“해당없음”						
계		0.00개월(0.00%)				

토목구조분야 책임기술인 : (조상길)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
“해당없음”						
계		0.00개월(0.00%)				

토질·지질분야 책임기술인 : (박순규)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
“해당없음”						
계		0.00개월(0.00%)				

조경계획분야 책임기술인 : (황애경)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
“해당없음”						
계		0.00개월(0.00%)				

항만및해안분야 참여기술인 : (김병준)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
“해당없음”						
계		0.00개월(0.00%)				

□ 토목구조분야 참여기술인 : (임경석)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	화천 외 3개소 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장작성	23.06.27 ~24.09.18	24.01.15 ~24.09.18 (248일) (8.15개월) ※최대용역기간 6개월적용	293,340	경상남도	건화 55% 현진 30%: KCI 15% 총계약금액 977,800천원
2	구암지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	23.04.13 ~24.04.11	잔여기간 3개월미만	459,040	사천시	KG 60%: 현진 40% 총계약금액 1,147,600천원
3	목현 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	23.05.25 ~24.11.14	24.01.15 ~24.11.14 (305일) (10.03개월) ※최대용역기간 6개월적용	429,558	함양군	KG 70%: 현진 30% 총계약금액 1,431,860천원
계		12.00개월(200.00%)				

□ 토질·지질분야 참여기술인 : (최차석)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	추자항 파제제 축조공사 기본 및 실시설계용역	23.04.19 ~24.07.18	24.01.15 ~24.07.18 (186일) (6.11개월) ※최대용역기간 6개월적용	509,970	제주특별 자치도	건일 40%: 해진 30%: 에이치디 30%: 선영(측량분담): 사인트랜(지질분담) 총계약금액 1,699,900천원
계		6.00개월(100.00%)				

□ 조경계획분야 참여기술인 : (김대현)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
“해당없음”						
계		0.00개월(0.00%)				

항만및해안분야 실무기술인 : (신병욱)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
“해당없음”						
계		0.00개월(0.00%)				

토목구조분야 실무기술인 : (김동현)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
“해당없음”						
계		0.00개월(0.00%)				

토질·지질분야 실무기술인 : (엄윤주)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
“해당없음”						
계		0.00개월(0.00%)				

조경계획분야 실무기술인 : (김현아)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
“해당없음”						
계		0.00개월(0.00%)				

【2023년 어촌신활력증진사업(나팔항) 실시설계 수립용역】

사업수행능력평가가 업무중복도

2024. 02.

[주]세일종합기술공사

[주]하나이엔씨

업 무 중 복 도

□ 사업책임기술인 : 허 종 대

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	대청호 친환경 수상교통망 건축사업 기본 및 실시설계용역	23.08.28 ~24.03.14	잔여3개월 미만	325,241	옥천군	세일:경일 =100:분담 (371,785천원)
계			-			

□ 항만및해안 분야별 책임기술인 : 정 영 목

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	해당사항 없음		-			
계			-			

□ 토목구조 분야별 책임기술인 : 장 종 환

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	태봉천 외 2개소 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장 작성용역	22.07.08 ~24.02.26	잔여3개월 미만	98,198	경상남도	유신:하나:로텍 =60:20:20 (490,990천원)
2	양지~저전간 도로확포장공사 실시설계용역	23.07.24 ~25.01.18	370일 (12.33개월) ※6개월 적용	158,830	경상남도	제일:하나 =65:35 (453,800천원)
3	조종면 노후하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	23.09.15 ~24.09.13	243일 (8.10개월) ※6개월 적용	47,823	가평군	한중:태성:하나 =49:30:21 (227,730천원)
계			12개월 (200%)			

□ 토질·지질 분야별 책임기술인 : 김 현 주

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	금오산로 확장 및 우회도로개설 기본 및 실시설계용역	23.05.31 ~24.05.30	137일 (4.57개월)	141,793	구미시	다산:하나:하이콘 =60:20:20 (708,969천원)
2	호남선 126.03k 용산천교(천안)등 2개교 전면개축 실시설계용역	23.11.09 ~24.09.23	253일 (8.43개월) ※6개월 적용	234,450	한국도로공사 전북본부	동일:하나 =70:30 (781,500천원)
3	창원시 풍호처리분구 하수관로 기술진단용역	23.11.14 ~24.05.11	118일 (3.93개월)	329,896	창원시	하나 = 100 (329,896천원)
계			14.50개월 (242%)			

□ 항만및해안 분야별 참여기술인 : 추 원 효

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	해당사항 없음		-			
계			-			

□ 토목구조 분야별 참여기술인 : 윤 광 중

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	산단 진입교량(봉암교) 확장사업 실시설계용역	20.06.11 ~24.02.03	잔여3개월 미만	201,800	창원시	제일:신화:하나 =50:30:20 (1,009,000천원)
2	평산~선구간 도로확포장공사 실시설계용역	23.07.24 ~25.01.18	370일 (12.33개월) ※6개월 적용	229,380	경상남도	제일:하나:건화 =40:30:30 (764,600천원)
3	호남선 126.03k 용산천교(천안)등 2개교 전면개축 실시설계용역	23.11.09 ~24.09.23	253일 (8.43개월) ※6개월 적용	234,450	한국도로공사 전북본부	동일:하나 =70:30 (781,500천원)
계			12개월 (200%)			

□ 토질·지질 분야별 참여기술인 : 박 연 경

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	해당사항 없음		-			
계			-			

□ 항만및해안 분야별 실무기술인 : 박 종 현

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	해당사항 없음		-			
계			-			

□ 토목구조 분야별 실무기술인 : 김 도 훈

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	해당사항 없음		-			
계			-			

□ 토질·지질 분야별 실무기술인 : 유 찬 희

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	창원중앙역세권 주변 교통환경개선 도시관리계획결정(변경) 및 실시설계용역	23.11.27 ~24.11.25	316일 (10.53개월) ※6개월 적용	214,140	창원시	제일:하나 =68:32 (669,190천원)
계			6개월 (100%)			

【2023년 어촌신활력증진사업(나팔항) 실시설계 수립용역】

사업수행능력평가 업무중복도

2024. 02.

[주]삼 안

[주]천진엔지니어링

업 무 중 복 도

□ 책임기술인 : 곽호성

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	제2차 거제시 자연재해저감 종합계획수립 용역	21.04.16 ~ 24.06.30	168	578,744	거제시	삼안:53 신화:30 한맥:17 총 1,091,970
2	광양항 울촌 융복합 물류단지 공용파이프랙 설치 기본구상 및 타당성조사용역	24.01.11 ~ 24.11.10	180 ※당해 용역기간 초과	324,896	여수광양 항만공사	삼안:80 정우:20 총 406,120
계		348일 / 193%				

□ 항만및해안분야 책임기술인 : 김주현

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	영산강 IV지구 대단위 농업개발사업 3-2공구 세부설계 용역	21.07.09 ~ 24.06.28	166	361,328	한국 농어촌공사	삼안:66 동해:34 해송건축:분담 총 545,814
2	강화 외포권역 어촌뉴딜사업 기본및실시설계 용역 ※용역중지 23.10.28~24.04.25	22.07.18 ~ 24.05.06	※중지 해제 후 잔여기간 3개월 미만	183,075	한국 농어촌공사 경기지역 본부	한중:65 삼안:35 수성:건축 일강:전기 선영:측량, 지반, 해역 총 817,300
3	익산 제2일반 산업단지 재생사업 지구계획수립 용역	22.08.29 ~ 24.10.16	180 ※당해 용역기간 초과	745,263	조달청	삼안:70 세화:30 기성:에너지 디앤에스:측량, 지반 총 1,223,750
계		346일 / 192%				

□ 토목구조분야 책임기술인 : 김광양

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	울하체육공원 조성사업 기본 및 실시설계 용역	23.07.10 ~ 24.05.04	111	100,881	김해시	삼안:70 천진:30 총 336,270
계		111일 / 62%				

□ 토질·지질분야 책임기술인 : 양유흥

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	안성시 중소기업 일반산업단지 개발계획(변경) 및 실시계획 용역 ※관리용역 23.11.06~26.04.22	16.04.25 ~ 23.11.03	※관리용역 중복기간 제외	1,346,455	경기주택 도시공사	삼안:55 서영:15 건화:15 화신:15 청운:분담 총 2,534,030
2	용인언남 기업형임대주택 공급촉진지구 조사설계 용역 ※용역중지 19.03.04 ※관리용역 19.05.20~21.05.19	17.02.20 ~ 19.05.19	※3개월 이상 용역중지	678,891	한국토지 주택공사	경동:33 동일:23 삼안:22 건화:22 총 3,085,871
3	송산그린시티 서측지구 1단계 실시설계 용역 ※용역중지 23.04.13	17.08.16 ~ 24.04.15	※3개월 이상 용역중지	2,849,110	한국 수자원공사	삼안:42 한중:26 드림:17 동일:15 총 6,783,596
4	탑동지구 도시개발사업 조사설계용역 ※용역중지 24.01.04	17.11.13 ~ 24.09.28	180 ※당해 용역기간 초과	655,041	수원 도시공사	삼안:48 한맥:32 경호:20 신명:방재, 측량 GK:지질 총 1,588,010
5	목포 00지구 도시개발사업 조사설계 용역 ※관리용역 24.07.01~27.12.31	17.12.29 ~ 24.06.30	168	1,255,312	한국토지 주택공사	도화:30 삼안:20 경동:20 동명:17 경호:13 총 6,276,563
6	동천(무진지구) 하천재해예방사업 실시설계 용역 ※용역중지 19.01.10	18.05.24 ~ 19.05.23	※3개월 이상 용역중지	467,616	경상북도	삼안:51 삼보:34 한도:15 도진:측량 총 1,150,000
7	낙동강 하류 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성 용역	18.06.21 ~ 24.07.18	180 ※당해 용역기간 초과	2,598,018	부산지방 국토관리청	삼안:64.5 건화:13.3 신명:11.1 다산:11.1 도진:측량 스페이스:항측 총 5,205,000
계		528일 / 293%				

□ 항만및해안분야 참여기술인 : 한승한

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	광양항 율촌 융복합 물류단지 공용파이프랙 설치 기본구상 및 타당성조사용역	24.01.11 ~ 24.11.10	180 ※당해 용역기간 초과	324,896	여수광양 항만공사	삼안:80 정우:20 총 406,120
계		180일 / 100%				

□ 토목구조분야 참여기술인 : 김수철

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	율하체육공원 조성사업 기본 및 실시설계 용역	23.07.10 ~ 24.05.04	111	100,881	김해시	삼안:70 천진:30 총 336,270
2	부곡공공하수처리시설개 량사업기본 및 실시설계용역	23.07.14 ~ 24.05.08	115	121,233	창녕군	화신:70 천진:30 총 404,110
계		226일 / 126%				

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 임재성

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-일 / -%				

□ 항만및해안분야 실무기술인 : 김태형

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-일 / -%				

□ 토목구조분야 실무기술인 : 이치동

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	울산장현 도시첨단 산업단지 조사설계용역 ※관리용역 24.12.08~27.12.08	15.10.07 ~ 24.12.07	※19.04.01 이전 계약 건	726,698	한국토지 주택공사	삼안:42 경동:33 유신:25 총 1,730,234
계		-일 / -%				

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 윤혜주

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-일 / -%				