

잔너리지구 풍수해생환권 종합정비사업  
기본 및 실시설계용역

-사업수행능력평가 업무중복도-

2023. 06.

(주)한국종합기술

(주)우진

# 업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성 명	참여기간	
사업책임 기술인	Y-클라이밍 파크 조성사업 기본 및 실시설계 용역	-	20.03.30 23.08.30	880,790	3.1개월 (92일)	경기도 양평군	수자원 개발	정선길	20.03.30 23.08.30	한중100% 총 880,790 천원
	추동근린공원 무장애 행복길 조성사업 기본 및 실시설계 용역	-	21.04.12 24.04.10	375,111	10.6개월 (316일)	경기도 의정부시	수자원 개발	정선길	21.04.12 24.04.10	한중100% 임호·산림 총 416,790 천원
	홍성군 자연재해저감중합계획 재수립용역	-	21.05.18 23.11.03	672,620	5.3개월 (157일)	충청남도 홍성군	수자원 개발	정선길	21.05.18 23.11.03	한중65% 천마35% 총 1,034,800 천원
	중산스포츠타운 조성사업 실시설계용역	-	21.09.02 23.12.31	325,472	7.2개월 (215일)	울산 광역시 북구	수자원 개발	정선길	21.09.02 23.12.31	한중70% 청목30% 하람·분담 총 506,500 천원

구 분	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성 명	참여기간	
사업책임 기술인	영산강상류권역 하천기 본계획 및 하천시설관리 대장 작성용역 ※3개월이상 용역중지	-	18.07.24 23.01.20	1,226,958	- 용역중지 22.04.08	환경부 영산강 유역 환경청	수자원 개 발	정선길	18.07.24 23.01.20	한중:51% 평화:24% 경호:15% 동해:10% 테이:분담 제이:분담 총 2,820,400 천원
	동의보감촌 케이블카 설 치공사 기본 및 실시설 계용역 ※3개월이상 용역중지	-	19.12.12 22.12.31	839,879	- 용역중지 22.06.30	경상남도 산청군	수자원 개 발	정선길	19.12.12 22.12.31	한중:93% 신화:7% 하우:분담 총 1,220,400 천원
	영광 산림레포츠시설 조 성사업 실시설계용역 ※3개월이상 용역중지	-	21.05.13 23.06.30	278,888	- 용역중지 23.02.08	전라남도 영광군	수자원 개 발	정선길	21.05.13 23.06.30	한중:85% 신오:15% 금양:건축 중원:측지 총 415,800 천원
	동천 경관광장 조성사업 실시설계 용역 ※3개월이상 용역중지	-	21.11.18 23.08.01	190,828	- 용역중지 23.01.10	전라남도 광양시	수자원 개 발	정선길	21.11.18 23.08.01	한중:80% 신명:20% 예상:분담 총 274,549 천원
	화성시 도시생태축 복원 사업 기본 및 실시설계 용역 ※3개월이상 용역중지	-	21.12.09 24.01.14	397,170	- 용역중지 22.05.12	화성시 환경 사업소	수자원 개 발	정선길	21.12.09 24.01.14	한중:100% 에코환경 선영:측량 성광:지질 총 559,000 천원
	소계	4건			26.2개월 (219%)					

구 분	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
							참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	수자원 개발	은행천 등 2개 지방하천 정비사업 실시설계용역	-	20.05.15 23.12.30	916,068	7.2개월 (214일)	경기도청 북부청사	수자원 개 발	강정훈	20.05.15 23.12.30	한중:75% 서영:15% 주하:10% ACE:분담 총 1,515,000 천원
		원성천 풍수해생활권 중 합정비사업 기본 및 실 시설계 용역	-	23.03.22 24.09.11	1,897,000	<b>12개월</b> (470일) <b>최대용역 기간적용</b>	충청남도 천안시	수자원 개 발	강정훈	23.03.22 24.09.11	한중:70% 경동:30% 총 2,710,000 천원
		사고 자연재해위험개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	23.05.25 24.05.18	1,058,206	11.8개월 (354일)	전라남도 무안군	수자원 개 발	강정훈	23.05.25 24.05.18	한중:80% 만승:20% 성일:분담 총 1,697,000 천원
	소계	3건			31.0개월 (259%)						

구 분	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
							참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	토질 · 지질	이천시 소하천정비종합 계획 재수립 및 지형도 면고시 용역	-	20.09.21 23.10.15	2,719,970	46개월 (138일)	경기도 이천시	토 질 지 질	이정학	20.09.21 23.10.15	한중:100% 에이스분담 총 3,484,300 천원
		고령지구 양수장 시설개 선사업 세부설계 용역	-	21.11.29 23.08.31	214,331	3.1개월 (93일)	한국 농어촌 공사 경북지역 본부	토 질 지 질	이정학	21.11.29 23.08.31	경호:49% 한중:36% 삼육:15% 경호:분담 총 707,000 천원
		원성천 풍수해생활권 중 합정비사업 기본 및 실 시설계 용역	-	23.03.22 24.09.11	1,897,000	<b>12개월</b> (470일) <b>최대용역 기간적용</b>	충청남도 천안시	토 질 지 질	이정학	23.03.22 24.09.11	한중:70% 경동:30% 총 2,710,000 천원
		돌곶이 자연재해위험개 선지구 기본 및 실시설 계용역	-	23.05.11 24.05.04	305,795	11.4개월 (340일)	충청북도 진천군	토 질 지 질	이정학	23.05.11 24.05.04	한중:70% 도우:30% 총 436,850 천원
		원산천 펌프장 설치공사 기본 및 실시설계용역 <b>※3개월이상 용역중지</b>	-	21.11.02 24.02.24	418,822	- <b>용역중지</b> <b>22.06.08</b>	경기도 김포시	토 질 지 질	이정학	21.11.02 24.02.24	한중:75% 주하:25% 세원:지질 총 584,000 천원
		개군,대신지구 다목적농 촌용수개발사업 기본조 사 용역 <b>※3개월이상 용역중지</b>	-	22.07.27 23.07.13	216,975	- <b>용역중지</b> <b>23.01.18</b>	한국 농어촌 공사 경기지역 본부	토 질 지 질	이정학	22.07.27 23.07.13	한중:75% 우경:25% 한중:분담 다보:건축 총 289,300 천원
		소계	4건			31.1개월 (260%)					

구 분	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
							참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	토목 구조	고령지구 양수장 시설개 선사업 세부설계 용역	-	21.11.29 23.08.31	214,331	3.1개월 (93일)	한국 농어촌 공사 경북지역 본부	토 목 구 조	강찬선	21.11.29 23.08.31	경호:49% 한중:36% 삼육:15% 경호:분담 총 707,000 천원
		중랑천 출렁다리 설치 기본설계	-	23.04.14 24.10.04	152,754	<b>12개월</b> (493일) <b>최대용역 기간적용</b>	서울 특별시 중랑구	토 목 구 조	강찬선	23.04.14 24.10.04	한중:70% 문창:30% 총 218,220 천원
		우이령 숲속문화마을 힐 링 데크로드 조성 기본 및 실시설계 용역	-	23.04.26 23.12.31	167,237	7.2개월 (215일)	서울 특별시 강북구	토 목 구 조	강찬선	23.04.26 23.12.31	한중:65% 문창:35% 청우:측량 셀파:지질 총 303,758 천원
		돌팍이 자연재해위험개 선지구 기본 및 실시설 계용역	-	23.05.11 24.05.04	305,795	11.4개월 (340일)	충청북도 진천군	토 목 구 조	강찬선	23.05.11 24.05.04	한중:70% 도우:30% 총 436,850 천원
		정토천, 마량천 하천기 본계획 및 하천재해예방 사업 실시설계용역	-	23.05.15 24.07.07	1633,699	<b>12개월</b> (404일) <b>최대용역 기간적용</b>	전라 남도청	토 목 구 조	강찬선	23.05.15 24.07.07	한중:65% 우영:35% 성일:분담 총 1,140,260 천원

구 분	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성 명	참여기간	
분야별 책 임 기술인	토목 구조	건지천 소하천정비종합 계획 재수립 및 소하천 정비사업 실시설계 용역 ※3개월이상 용역중지	- 20.04.01 21.03.31	374,119	- 용역중지 20.11.03	경기도 안성시	토 목 구 조	강찬선	20.04.01 21.03.31	한중:100% 에스:측량 총 411,120 천원
		구천(봉화지구) 외 1개지 구 하천재해예방사업 실 시설계 용역 ※3개월이상 용역중지	- 20.06.17 22.06.06	993,200	- 용역중지 20.11.13	경상 북도청	토 목 구 조	강찬선	20.06.17 22.06.06	한중:62% 청명:38% 은아:측량 에스:지질 총 993,200 천원
		원산천 펌프장 설치공사 기본 및 실시설계용역 ※3개월이상 용역중지	- 21.11.02 24.02.24	418,822	- 용역중지 22.06.08	경기도 김포시	토 목 구 조	강찬선	21.11.02 24.02.24	한중:75% 주하:25% 세원:지질 총 584,000 천원
		사능천(약대울교 하류부) 친수공간 조성 등 2개 사업 실시설계용역 ※3개월이상 용역중지	- 22.06.28 23.06.27	368,025	- 용역중지 23.02.21	경기도 남양주시	토 목 구 조	강찬선	22.06.28 23.06.27	한중:55% 동부:45% 청우:측량 세원:토질 총 925,500 천원
		북천 고성지구 지방하천 정비사업 실시설계용역 ※3개월이상 용역중지	- 22.09.14 23.09.13	522,984	- 용역중지 22.12.21	강원도청	토 목 구 조	강찬선	22.09.14 23.09.13	한중:70% 동남:22% 지호:8% 지아이:측량 강알:지질 총 1,186,900 천원
		소계	5건		45.7개월 (381%)					

구 분	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
							참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책임 기술인	상하 수도	의령군 수도정비기본계 획(변경)수립용역	-	22.06.27 23.12.18	341,055	6.8개월 (202일)	경상남도 의령군	상 하 수 도	백성기	22.06.27 23.12.18	삼안:70% 우진:30% 총 1,136,850 천원
		소계	1건			6.8개월 (57%)					



잔너리지구 풍수해생환경권 종합정비사업  
기본 및 실시설계용역

-사업수행능력평가 업무증복도-

2023. 06.

(주)다산컨설턴트  
(주)한국종합엔지니어링

# 업 무 중 복 노

## □ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인 (박복규)	낙동강 계산, 유곡지구 하천환경정비사업 실시설계 용역	22.06.24 -23.11.05	617,218	5.30개월	낙동강유역 환경청	사업책임	박복규	22.06.24 -현 재	※공동도급 다산75+동성25, 한경엔(지반), 승보(측량)  ※총계약금액 1,178,147천원
	속초시 자연재해저감 종합계획 재수립 용역	22.06.02 -23.12.30	292,289	7.13개월	강원도 속초시	분야책임	박복규	22.06.02 -현 재	※공동도급 다산60+경원40  ※총계약금액 487,149천원
	백암지구 풍수해 생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.05.30 -23.11.20	1,001,015	5.80개월	경기도 용인시	사업책임	박복규	22.05.30 -현 재	※공동도급 다산70+내경30, 케이탑(측량), 대성(지반)  ※총계약금액 1,663,011천원
	창녕군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립용역	21.11.23 -23.11.22	406,177	5.87개월	경상남도 창녕군	사업책임	박복규	21.11.23 -현 재	※공동도급 다산60+신화40  ※총계약금액 676,963천원
	신천 권역(홍죽천 등 14개) 하천 기본계획 재수립 용역	21.05.27 -23.11.20	697,718	5.80개월	경기도	사업책임	박복규	21.05.27 -현 재	※공동도급 다산76+서영19+ 조화5, 케이탑( 측량)  ※총계약금액 1,139,624천원
	금강 영동지구 하천정비사업 실시설계용역	21.04.23 -24.01.13	657,503	7.60개월	대전지방 국토관리청	분야참여	박복규	21.04.23 -현 재	※공동도급 다산70+서영30, 한경(지반), 승 보(측량)  ※총계약금액 1,527,799천원
	소계				37.50개월 (313%)				

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	수자원 개발 (박민중)	진상 청암 재해위험지역 정비사업 기본 및 실시 설계용역	22.06.14 -23.10.27	166,986	5.00개월	전남 광양시	분야 책임	박민중	22.06.14 -현 재	※공동도급 평화75+KC115 +HEC10 건영(분담)  ※총계약금액 1,797,400천원
		진안지역 통합지하수 기 초조사용역	22.06.21 -23.11.30	150,600	6.13개월	한국 수자원 공사	분야 책임	박민중	22.06.21 -현 재	※공동도급 지오그린70+ HEC15+일신15  ※총계약금액 1,004,000천원
		남한강하류권역 하천기 본계획 및 하천시설관리 대장작성용역	23.01.16 -26.12.25	280,237	12개월 (적용개월)  ※중복기간 12.00개월	환경부 한강유역 환경청	분야 참여	박민중	23.01.16 -현 재	※공동도급 동부55+다산25+ HEC10+동 해10 SCENC(측량) 지스페이스(측 량) 바른땅(측량)  ※총계약금액 3,704,371천원
		소계			23.13개월 (193%)					

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성명	참여기간		
분야별 기술인	토질지질 (구분수)	지방도 위험절개지 정비 사업 기본 및 실시설계 용역(중부권)	22.12.26 23.09.25	759,286	3.93개월	경상북도	분야 책임	구분수	22.12.26 -현 재	※공동도급 다산100, 에스피 이엔에스(지반)  ※총계약금액 1,012,382천원
		영암 지역개발사업 구역 지정 및 실시설계용역	22.09.28 -23.09.22	628,341	3.83개월	전라남도 영암군	분야 책임	구분수	22.09.28 -현 재	※공동도급 다산70+양광30, 선샤인(측량,지 반)  ※총계약금액 1,017,542천원
		매리 자연재해위험개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.03.08 23.08.29	869,116	3.03개월	경상남도 김해시	분야 책임	구분수	22.03.08 -현 재	※공동도급 다산60+신화40  ※총계약금액 1,448,527천원
		양호 외 6지구 양수장 시설개선사업 세부설계 용역  중지일:22.05.12	21.12.07 -23.12.03	275,310	※3개월이상 중지중인 용역	한국농어촌 공사 경북지역 본부 칠곡지사	분야 책임	구분수	21.12.07 -중 지 중	※공동도급 동일55(기계,측 량)+다산45(전 기)  ※총계약금액 611,800천원
		청도천(청도지구)외 1개 소 하천재해예방사업 실 시설계용역  중지일:19.11.06 잔여일:153일	18.05.24 -20.04.05	179,029	※3개월이상 중지중인 용역	경상북도	분야 참여	구분수	18.05.24 -중 지 중	※공동도급 동부50+동진30+ 다산20, 휴우림( 측량)  ※총계약금액 1,152,756천원
		칠곡 중리지구 도시개발 사업 조사설계용역	15.07.23 -24.11.25	160,602	18.17개월  ※중복기간 12.00개월	경상북도 개발공사	분야 참여	구분수	15.07.23 -현 재	※공동도급 건화(60), 다산( 20), 해동(20)  ※총계약금액 803,011천원
		소계			22.79개월 (190%)					

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토목구조 (이종대)	상촌 자연재해위험개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	23.05.24 -24.05.22	955,337	11.93개월	경상남도 고성군	분야 책임	이종대	23.05.24 -현 재	※공동도급 다산70%+한중엔 30%  ※총계약금액 1,364,768천원
		상천저수지 등 33개소 저수지 비상대처계획 (EAP) 수립 보완지구 용 역	23.05.04 -23.10.30	514,143	5.10개월	한국농어촌 공사 안전진단본 부	분야 책임	이종대	23.05.04 -현 재	※공동도급 다산60%+동부40 %  ※총계약금액 856,906천원
	소계				17.03개월 (142%)					

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성명	참여기간		
분야별 기술인	상하수도 (허송무)	대구광역시 스마트 하수관로 선도사업(도시침수 대응) 기본 및 실시설계용역	22.06.28 -23.12.19	273,085	6.77개월	대구광역시	분야 참여	허송무	22.06.28 -현 재	※공동도급 한중54.4+아인3 5.6+다산10,진 화(기계,전기, 통신,건축),이 피에스 (소프트웨어)  ※총계약금액 3,231,779천원
		백암지구 풍수해 생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.05.30 -23.11.20	1,001,015	5.80개월	경기도 용인시	분야 책임	허송무	22.05.30 -현 재	※공동도급 다산70+내경30, 케이탑(측량), 대성 (지반)  ※총계약금액 1,663,011천원
		안덕 하수관로 정비사업 및 개일.모계 농어촌마을하수도 설치사업 기본 및 실시설계용역	22.03.24 -23.09.14	166,062	3.70개월	경상북도 청송군	분야 참여	허송무	22.03.24 -현 재	※공동도급 도화70+다산20+ 한주10,청구(측 량),대건(지반)  ※총계약금액 988,470천원
		매리 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.03.08 -23.08.29	869,116	3.03개월	경상남도 김해시	분야 책임	허송무	22.03.08 -현 재	※공동도급 다산60+신화40  ※총계약금액 1,448,527천원
		소계				19.30개월 (161%)				

잔너리지구 풍수해생환권 종합정비사업  
기본 및 실시설계용역

-사업수행능력평가 업무증복도-

2023. 06.

극동엔지니어링(주)  
(주)범한엔지니어링 종합건축사사무소  
(주)로텍엔지니어링

# 업 무 중 복 도

현재수행중인 용역사업

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)
						참여분야	성명	참여기간	
사업책임기술인 (유의근)									
	계					0.00개월 (0.00%) ※300%미만 해당사항 없음			

'해당사항 없음'



구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	수자원개발 (이민완)	삼가천 하천기본계획 재수립 및 하천 시설관리대장 작성용역	23.04.18 ~24.07.10	155,235	23.05.31 ~24.07.10 (12.0개월)	전라북도	수자원개발	이민완	23.04.18 ~준공일	극동+건일+호건 = 80 : 20 : 측량 총:243,854
		천안시 노후 배수펌프장 재설치사업 기본 및 실시설계용역	23.04.05 ~23.10.01	347,747	23.05.31 ~23.10.01 (4.1개월)	충청남도 천안시	수자원개발	이민완	23.04.05 ~준공일	극동+기산 = 70 : 30 총:496,782
	계	16.1개월 (134.17%) ※300%미만 해당사항 없음								

구	번	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)
							참여분야	성 명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토질·지질 (김 대 영)	북곡~대지포간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역	19.11.05 ~22.04.22	257,828	※3개월이상 중지중 <u>21.10.27</u>	경상남도 남해군	분야참여	김대영	19.11.05 ~준공일	삼안65% 범한35% 그린(분담) 총계약금액 850,652
		청양군 화성배수지 설치사업 기본 및 실시설계용역	23.04.03 ~23.09.29	139,972	23.05.31 ~23.09.29 (4.06개월)	충청남도 청양군 맑은물 사업소	분야책임	김대영	23.04.03 ~준공일	범한70% 더그린30% 진원(분담) 총계약금액 230,570
		계	4.06개월(33.83%) ※300%미만 해당사항 없음							

구	번	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)
							참여분야	성 명	참여기간	
분야별 책 기술인	토목구조 (이 상 복)	국도2호선 광양 세승교차로 개선사업 실시설계용역	23.03.30 ~24.03.28	366,957	23.05.31 ~24.03.28 (10.1개월)	순천 국토 관리사무소	토목구조	이상복	23.03.30 ~준공일	극동 = 100 총:366,957
		돌서지천(소하천) 개수사업 실시설계용 역	21.01.15 ~23.10.16	189,760	※3개월이 상 중지중 <b>21.10.24</b>	경기도 화성시	토목구조	이상복	21.01.15 ~준공일	극동+내경 = 70 : 30 총:271,087
		곡성군 자연재해저감 종합계획 수립용 역	21.06.30 ~24.06.13	228,840	23.05.31 ~24.06.13 (12.0개월)	전라남도 곡성군	토목구조	이상복	21.06.30 ~준공일	평화+KCI+극동 = 55 : 25 : 20 총:1,144,200
		봉화군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획수립 용역	21.08.10 ~23.10.28	837,232	23.05.31 ~23.10.28 (5.0개월)	경상북도 봉화군	토목구조	이상복	21.08.10 ~준공일	극동+경호+이름 = 70 : 30 : 측량 총:1,455,039
		자원지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	23.05.24 ~24.05.17	878,896	23.05.31 ~24.05.17 (11.7개월)	강원도 삼척시	토목구조	이상복	23.05.24 ~준공일	극동 + 국일 + 대상건설 + 서경 + 대상이앤씨 =65 : 25 : 10 : 측량 : 지질 총:1,599,340
		계	38.8개월 (323.33%) ※400%미만 해당사항 없음							

구	번	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)
							참여분야	성 명	참여기간	
분야별 책임 기술인	상하수도 (김인대)	남양2지구 우수저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	22.12.26 ~23.12.25	736,797	23.05.31 ~23.12.25 (6.9개월)	강원도 삼척시	상하수도	김인대	22.12.26 ~준공일	극동+국일+성우+서경+동성 = 65 : 25 : 10 : 측량 : 지질 총:1,187,469
		창선지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역 <b>※당해용역기간적용:12.0개월</b>	23.02.09 ~24.09.13	1,794,263	23.05.31 ~24.09.13 (12.0개월)	경상남도 남해군	상하수도	김인대	23.02.09 ~준공일	극동+로텍 = 70 : 30 총:2,563,233
		김천 자동차서비스 복합단지 및 주행시험장 조성사업 조사 설계 용역	22.11.04 ~24.01.27	203,747	23.05.31 ~24.01.27 (8.0개월)	경상북도 김천시	상하수도	김인대	22.11.04 ~준공일	도화+해동+극동+부린+강동 = 62 : 20 : 18 : 측량 : 지질 총:1,236,000
		경주 총효처리분구[와산, 외외마을, 경주대일원] 하수관로 정비사업 실시설계 용역	23.04.04 ~23.11.29	81,520	23.05.31 ~23.11.29 (6.1개월)	경상북도 경주시	상하수도	김인대	23.04.04 ~준공일	경동+극동 +새길 =66 : 34 : 측량 총:300,312
		계	33.0개월 (275.00%) ※400%미만 해당사항 없음							

잔너리지구 풍수해생환권 종합정비사업  
기본 및 실시설계용역

-사업수행능력평가 업무중복도-

2023. 06.

(주)수성엔지니어링

(주)유신

# 업 무 중 복 도

## □ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
사업책임기술인	삼교천권역 하천기본계획 및 하천시설관리대상작성 용역	23.02.28 26.02.11	226,490	12개월	금강유역 환경청	수자원개발	정영준	23.02.28 26.02.11	동부/유신/수성/장맥/SCENC/테이즈 : 40/30/15/15/측량/측량 2,235,332	
	소계			<b>12개월 (100%)</b>						
분야별 책임 기술인	수자원개발	기존 보 활용 소수력 개발사업 기본 및 실시설계용역	20.06.09 24.02.28	852,079	12개월	한국남부 발전(주)	수자원개발	백유현	20.06.09 24.02.28	총금액(천원) 852,079
		구례군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립 용역	23.01.02 24.12.21	842,615	23.05.31~ 23.11.30 (184일) (6.13개월)	구례군청	수자원개발	백유현	23.01.02 24.12.21	총금액(천원) 1,532,027
		문헌지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계	23.05.30 24.05.28	1,119,262	12개월	부산광역시 남구	수자원개발	백유현	23.05.30 24.05.28	총금액(천원) 1,865,436
		소계			<b>33.13개월 (276.11%)</b>					
분야별 책임 기술인	토질·지질	부천대장 경명대로 외 2개도로 신설 조사설계용역	본용역 21.07.09 24.07.08 관리용역 24.07.09 27.07.08	692,693	23.05.31~ 24.02.28 (274일) (9.13개월)	한국토지 주택공사	토질지질	문상조	21.07.09 27.07.08	총금액(천원) 2,904,233
		수서역세권 공공주택지구 훼손지복구사업 계획수립 용역	19.04.03 23.11.30	737,165	12개월	국가철도공단	토질지질	문상조	19.04.03 23.11.30	총금액(천원) 745,355
		국도31호선 인제 상남-기린 도로건설공사 기본 및 실시설계용역 건설사업관리 및 설계VE 용역	22.09.27 24.09.15	245,520	12개월	원주지방 국토 관리청	토질지질	문상조	22.09.27 24.09.15	총금액(천원) 545,600
		소계			<b>30.13개월 (251.11%)</b>					
분야별 책임 기술인	토목구조	상주지구 양수장시설개선사업 세부설계 용역	21.12.09 23.12.20	143,872	204일	한국농어촌공사 상주지사	토목구조	임상혁	21.12.09 23.12.20	도화/수성/우경/도화(59/23/18/기계, 전기분담) 884,770
		송현천 등 4개소 소하천 정비사업 실시설계용역	23.05.16 24.05.09	349,237	345일	경기도 포천시	토목구조	임상혁	23.05.16 24.05.09	(수성/신성/건영/도아 70/30/측량/지질) 809,758
		소계			<b>18.3개월 (152.5%)</b>					
분야별 책임 기술인	상하수도	창원남천유역 비점오염저감시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	22.09.05 23.11.19	538,535	173일	경상남도 창원시	상하수도	심만보	22.09.05 23.11.19	수성/금성/조은(70/30/지반) 769,336
		칠서취수장 시설개선(신설)사업 기본 및 실시설계용역	23.04.18 24.04.16	743,946	322일	경상남도 함안군	상하수도	심만보	23.04.18 24.04.16	건화/수성/도화/지에스(40/30/30/측량,지반) 2,557,000
		합천군 정수장 기술진단 용역	23.05.31 24.01.28	203,834	243일	경상남도 합천군	상하수도	심만보	23.05.31 24.01.28	수성(100)
		소계			<b>24.6개월 (205%)</b>					

잔너리지구 풍수해생환권 종합정비사업  
기본 및 실시설계용역

-사업수행능력평가 업무중복도-

2023. 06.

(주)케이지엔지니어링 종합건축사사무소  
(주)현진종합엔지니어링

# 업 무 중 복 도

## □ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여 기간		
사업책임기술인	금호강권역(일부천 외 19개하천) 하천 기본계획수립 및 하천시설관리대장 작성용역	22.12.21 ~25.12.20	807,291	31.17개월 ※당해과업 12개월적용	경상북도	사업책임	이재형	22.12.21 ~ 근무중	※공동도급 케이지:65% 보 략:35% 대 영:분담 <b>총계약금액 1,537,117천원</b>	
	백지·원동 자연재 해위험개선지구 정비사업 기본 및 실 시설계용역	23.03.24 ~24.03.17	888,191	9.73개월	충청북도 옥천군	사업책임	이재형	23.03.24 ~ 근무중	※공동도급 케이지:81% 유 일:19% 서 광:분담 <b>총계약금액 1,268,450천원</b>	
	<b>계</b>				<b>21.73개월</b>	<b>181.08%</b>				
분야별 책임 기술인	수자원개발	구암지구 풍수해생 활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	23.04.13 ~24.04.11 (365일)	459,040	10.80개월	사천시	수자원 개발	윤종실	23.04.01 ~ 근무중	※공동도급 케이지60% 현 진40% <b>총계약금액 1,147,600천원</b>
		창원시 재해지도 작성 용역	23.05.30 ~24.03.24 (300일)	238,880	9.97개월	창원시	수자원 개발	윤종실	23.05.30 ~ 근무중 (300일)	※공동도급 이산-70% 현진-30% <b>총계약금액 991,000천원</b>
		<b>계</b>				<b>20.77개월</b>	<b>173.08%</b>			



구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여 기간	
토질지질	지반조사 및 관리 대책 수립 용역(화 정, 일산)	23.01.13 ~24.04.12	546,055	10.60개월	경기도 고양시	토질 책임	이용희	23.01.13 ~근무중	※공동도급 케이지:100% 보 람:분담  총계약금액 703,680
	개정-법전간 도로 확포장공사 실시설 계용역	23.05.22 ~24.05.20	448,042	11.87개월	경기도 안성시	토질 책임	이용희	23.05.22 ~근무중	※공동도급 케이지:70% 태 조:30% 지케이:분담  총계약금액 817,655
	계			22.47개월	187.25%				
토목구조	서울특별시 자연재 해저감 종합계획 수립 용역(강북지 역)	20.05.29 ~23.12.31	532,534	7.17개월	서울 특별시	토목구조 분야책임	임부호	20.05.29 ~ 근무중	※공동도급 케이지:23% 유 신:47% 수 성:12% 보 람:18%  총계약금액 2,315,369천원
	울진군 후포 공공 하수 증설 및 하수 관로 정비사업(2단 계) 기본 및 실시 설계	20.06.08 ~21.06.07	271,800	중지중 (20.12.28)  ※3개월이상 과업중지	한국환경 공단	토목구조 분야책임	임부호	20.06.08 ~ 근무중	※공동도급 케이지:30% 법 한:40% 보 람:30%  총계약금액 906,000천원
	안동시 소규모 공 공시설 안전점검 및 정비계획수립 용역 (동부권)	21.12.22 ~23.12.11	1,138,529	6.50개월	안동시	토목구조 분야책임	임부호	21.12.22 ~ 근무중	※공동도급 케이지:70% 동 진:30%  총계약금액 1,626,470천원

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	증복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여 기간	
	일이 동 공공하수처리시설 증설 및 포천시 노후하수관로 정비사업(제2차) 기본 및 실시설계용역	22.04.25 ~23.10.16	493,553	4.63개월	포천시	토목구조 분야책임	임부호	22.04.25 ~ 근무중	※공동도급 선진:40% 케이:30% 이산:30% 일:분담 신:분담 총계약금액 1,851,220천원
	포항시 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획수립용역	22.06.02 ~24.05.31	856,688	12.23개월 ※당해과업 12개월적용	포항시	토목구조 분야책임	임부호	22.06.02 ~ 근무중	※공동도급 케이:70% 태:30% 총계약금액 1,223,840천원
	목현 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	23.05.25 ~24.11.14	1,002,302	17.80개월 ※당해과업 12개월적용	경상남도 함양군	토목구조 분야책임	임부호	23.05.25 ~ 근무중	※공동도급 케이:70% 현:30% 총계약금액 1,431,860천원
					36.30개월	302.50%			
상하수도	신양 및 왕장 도시침수 대응사업 기본 및 실시설계용역	22.04.29 ~23.10.20	655,281	4.77개월	충청북도 음성군 수도사업 소	상하 수도 분야 참여	배윤수	22.04.29 ~ 근무중	※공동도급 케이:66% 지:34% 총계약금액 992,850천원
	청주 시목화상 등 2개소 소규모 하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	22.05.25 ~23.11.15	224,969	5.63개월	충청북도 청주시	상하 수도 분야 참여	배윤수	22.05.25 ~ 근무중	※공동도급 케이:66% 지:34% 총계약금액 340,863천원

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여 기간	
	양평처리구역 공공하수도 자산관리체계 구축용역	22.09.26 ~24.03.18	686,196	9.77개월	경기도 양평군 환경사업 소	상하 수도 분야 참여	배윤수	22.09.26 ~ 근무중	※공동도급 케이지:60% 범 함:40% <b>총계약금액</b> 1,143,660천원
	의성군 자연재해저감종합 계획 재수립용역	22.10.11 ~24.10.09	628,079	16.60개월 <b>※당해과업 12개월적용</b>	경상북도 의성군	상하 수도 분야 참여	배윤수	22.10.11 ~ 근무중	※공동도급 케이지:60% 보 함:40% <b>총계약금액</b> 1,046,798천원
				<b>36.77개월</b>	<b>306.42%</b>				

잔너리지구 풍수해생환권 종합정비사업  
기본 및 실시설계용역

-사업수행능력평가 업무중복도-

2023. 06.

(주)동명기술공단 종합건축사사무소  
(주)화성엔지니어링

# 업 무 중 복 도

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인 (박 상 배)	계룡 하대실2지구 도시개발 사업 재해영향평가용역	2023-01-04 ~2024-01-03	138,720	218일 (7.27개월)	충청남도 개발공사	수자원 개발	박상배	2023-01-04 ~2024-01-03	동명:장백 60:40 231백만원
	고길천 상리지구 지방하천 정비사업 실시설계용역	2022-09-14 ~2023-09-13 ※과업중지 23.01.17	454,617	3개월이상 과업중지중	강원도	수자원 개발	박상배	2022-09-14 ~2023-09-13	동명:성우: 고산:고려 95:5:분담:분담 876백만원
	낙동강권역(다곡천외 18개하 천) 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성 용역	2022-12-21 ~2025-12-20	853,440	935일 ※당해용역 기간 12개월적용	경상북도	수자원 개발	박상배	2022-12-21 ~2025-12-20	동명:명성:정수 80:20:분담 1,311백만원
소 계	19.27개월(160.58%)								

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	수자원 개발 (서진호)	한남자연재해위험개선지구정 비사업 기본및실시설계용역	21.05.04 -24.01.31	268,650	246일 (8.2개월)	경남 함양군	수자원 개발	서진호	21.05.04 -24.01.31	화성30% 유신55% 건일15% 895,499천원
		중화항 개발사업 건설사업관 리(설계단계)및경제성검토 (VE)용역	22.10.28 -24.04.27	69,096	333일 (11.1개월)	경상 남도	VE (경제성 검토)	서진호	22.10.28 -24.04.27	화성100%
소	계	19.3개월(160.83%)								

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분 야 별 책 임 기 술 인	토질·지질 (이장희)	괴정천 생태하천복원사업 기 본 및 실시설계 용역	2020-06-11 ~2023-09-07	847,518	100일 (3.33개월)	부산 광역시	토질. 지질	이장희	2020-06-11 ~2023-09-07	동명:세일:한창 70:17:13 1,210백만원
		경포지구 방재시설(유수지) 조성사업 기본 및 실시설계 용역	2023-04-10 ~2023-10-06	303,009	129일 (4.3개월)	강릉시	토질. 지질	이장희	2023-04-10 ~2023-10-06	동명:대성종합 분담
		노곡지구 자연재해위험개선 지구 정비사업 기본 및 실시 설계 용역	2021-03-30 ~2023-07-16 ※과업중지 22.03.14	492,362	3개월이상 과업중지중	연천군	토질. 지질	이장희	2021-03-30 ~2023-07-16	유신:동명:한일 이엔씨 55:45:분담 1,363백만원
소	계	7.63개월(63.58%)								

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분 야 별 책 임 기 술 인	토 목 구 조 (정 해 룡)	경포지구 방재시설(유수지) 조성사업 기본 및 실시설계 용역	2023-04-10 ~2023-10-06	303,009	129일 (4.3개월)	강릉시	토목 구조	정해룡	2023-04-10 ~2023-10-06	동명:대성종합 분담 447백만원
		태백 철암 고터실 산업단지 조성사업 개발계획수립 및 기본.실시설계 용역	2021-07-26 ~2023-12-20	729,600	204일 (6.8개월)	한국농어 촌공사 강원지역 본부	토목 구조	정해룡	2021-07-26 ~2023-12-20	동명:도화:수성 :서영:동희 46:34:10: 10:분담 1,747백만원
		노곡지구 자연재해위험개선 지구 정비사업 기본 및 실시 설계 용역	2021-03-30 ~2023-07-16 ※과업중지 22.03.14	492,362	3개월이상 과업중지중	연천군	토목 구조	정해룡	2021-03-30 ~2023-07-16	유신:동명:한일 이앤씨 55:45:분담 1,363백만원
소	계	11.1개월(92.5%)								



구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분 야 별 책 임 기 술 인	상 하 수 도 ( 장 진 혁 )	화천군 지방상수도 현대화사업 기본, 실시설계 및 관망관리	2018-07-16 ~2023-12-31	639,071	215일 (7.17개월)	한국환경 공단	상하 수도	장진혁	2018-07-16 ~2023-12-31	동명:삼주:도화 :KG:제일 35:30:15:10:10 1,825백만원
소 계	7.17개월(59.75%)									

잔너지구 풍수해생환경 종합정비사업  
기본 및 실시설계용역

-사업수행능력평가 업무중복도-

2023. 06.

(주)경호엔지니어링 종합건축사사무소  
(주)창미이엔지

# 업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업 \_ 사업책임 : 장 성 모

구 분	용 역 명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고 (천원)
						참여 분야	성 명	참여기간	
사 업 책 임 기술인	영광 매산 자연재 해위험 개선지구 정비사업 실시설 계용역	2022.03.04~ 2023.03.31.  <u>과업중지</u> 2022.11.10	348,859	<u>과업중지</u> 3개월이상  <u>해당없음</u>	영광군	분야 참여	장성모	2022.03.04~ 2023.03.31	경호85% 우영15% 서영 (측량,지질) 538,550
	가평군 우수유출 저감대책 수립용 역	2022.04.07~ 2023.09.28	204,387	121일 (4.03개월)	가평군	분야 참여	장성모	2022.04.07~ 2023.09.28	유신60% 경호40% 510,968
	양곡지구 배수개 선사업 세부설계 용역	2022.10.27~ 2023.08.18.  <u>과업중지</u> 2023.05.24	249,296	잔여87일  <u>해당없음</u>	한국농어 촌공사 전남지역 본부	실무	장성모	2022.10.27~ 2023.08.18	경호 71.452% 삼육 28.548% 348,900
	원산천 하천기본 계획 재수립 및 하천시설관리대장 작성용역	2023.04.11~ 2024.07.03	212,752	400일 (13.33개월)  <u>적용:360일</u>	전라북도	사업 책임	장성모	2023.04.11~ 2024.07.03	경호85% 세종15% 대왕(측량) 321,950
계		481일 (16.03개월) / 133.61%							

□ 현재수행중인 용역사업 \_ 수자원개발분야 책임 : 이 문 찬

구 분	용 역 명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고 (천원)
						참여 분야	성 명	참여기간	
수자원 개발 책임 (필수)	울산광역시자연재 해저감종합계획수 립용역	2021. 12. 09. ~ 2023. 12. 08.	256,500	192일 (6.4개월)	울산 광역시	항만 해안	이문찬	2021. 12. 09. ~ 2023. 12. 08.	(주)수성48% (주)경호37% (주)창미15% 1,710,005
계		192일 (6.4개월) / 53.33%							

□ 현재수행중인 용역사업 \_ 토질·지질분야 책임 : 우 승 우

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고 (천원)
						참여 분야	성 명	참여기간	
토질· 지질 책임 (필수)									
해 당 사 항 없 음									
계									-

□ 현재수행중인 용역사업 \_ 토목구조분야 책임 : 김 씨 등

구 분	용 역 명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고 (천원)
						참여 분야	성 명	참여기간	
토목 구조 책임 (추가)	봉화군 소규모 공 공시설 안전점검 및 정비계획수립 용역	2021.08.10~ 2023.10.28	358,814	151일 (5.03개월)	봉화군	분야 책임	김씨등	2021.08.10~ 2023.10.28	극동70% 경호30% 이름(측량) 1,455,039
	양주시 소하천정 비 종합계획 재수 립 및 지형도면고 시용역	2021.09.16~ 2024.03.03	618,573	278일 (9.26개월)	양주시	분야 책임	김씨등	2021.09.16~ 2024.03.03	평화43% 경호30% 용마27% 글로벌 (측량) 2,472,600
계		429일 (14.3개월) / 119.16%							

□ 현재수행중인 용역사업 \_ 상하수도분야 책임 : 김 승 관

구 분	용 역 명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고 (천원)
						참여 분야	성 명	참여기간	
상하 수도 책임 (추가)	고양 도시관리계획 재정비 용역	2021.09.30~ 2023.09.29	636,240	122일 (4.06개월)	고양시	분야 참여	김승관	2021.09.30~ 2023.09.29	경호66% 삼안34% 964,000
	공주 송선,동현지구 도시개발사업 조사설계용역	2021.10.18~ 2024.04.17.  <u>과업중지</u> <u>2022.07.07</u>	916,328	<u>과업중지</u> <u>3개월이상</u>  <u>해당없음</u>	충청남도 개발공사	분야 책임	김승관	2021.10.18~ 2024.04.17	동명50% 장맥30% 경호20% 4,581,640
	안양 인덕원 주변 도시개발사업 조사설계용역	2023.05.04~ 2028.01.02	631,612	1,678일 (55.93개월)  <u>적용:360일</u>	경기주택 도시공사	분야 참여	김승관	2023.05.04~ 2028.01.02	경호56% 건화22% 동명22% 1,127,880
	여주 1지구(가남신해) 일반산업단지 개발계획 및 실시설계용역	2023.05.19~ 2024.11.08	594,810	528일 (17.6개월)  <u>적용:360일</u>	여주시	분야 책임	김승관	2023.05.19~ 2024.11.08	건화55% 경호45% 1,321,800
계		842일 (28.06개월) / 233.88%							

잔너지구 풍수해생환경 종합정비사업  
기본 및 실시설계용역

-사업수행능력평가 업무중복도-

2023. 06.

(주)서광건설 엔지니어링

(주)금성기술

(주)청솔엔지니어링



# 업 무 중 복 도

## □ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인 (최석범)	화천군 소규모공공시설 안전점검 및 정비계획 수립용역	22.01.27~ 24.01.26	301,970	23.05.31~ 24.01.26 (8.03개월)	강원도 화천군	수자원개발 분야책임	최석범	22.01.27~ 24.01.26	※공동도급 KG·동서·서광 (43:30:27)  총금액(천원) 1,118,410
	춘천시 하수도정비 기본계획(부분변경) 수립 용역	22.03.30~ 23.09.20	111,664	23.05.31~ 23.09.20 (3.76개월)	강원도 춘천시 상하수도 사업본부	수자원개발 분야책임	최석범	22.03.30~ 23.09.20	※공동도급 한중·서광·일신 (45:40:15)  총금액(천원) 279,160
	양양군수도정비기본계획(변경) 및 상수관로설치공사 실시계획용역	22.07.20~ 24.01.19	286,920	23.05.31~ 24.01.19 (7.80개월)	강원도 양양군 상하수도 사업소	수자원개발 분야책임	최석범	22.07.20~ 24.01.19	※공동도급 도화·경·서광 (46:30:24)  총금액(천원) 1,195,500
	계				19.59개월 (163%)				

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책임 기술인	수자원개발 (홍성규)	인북천 인제지구 지방하천 정비사업 실시설계용역	22.09.14~ 23.09.13	135,328	23.05.31~ 23.09.13 (3.53개월)	강원도	수자원개발 분야책임	홍성규	22.09.14~ 23.09.13	※공통도급 KSM:청술:이베스트 (70:25:5) ※분담이행 효립  총금액(천원) 969,400
		삼척시 골지천유역(광동,장 전,추동리) 비점오염저감사 업 기본 및 실시설계 용역	23.04.21~ 24.01.15	39,090	23.05.31~ 24.01.15 (7.66개월)	강원도 삼척시	수자원개발 분야책임	홍성규	23.04.21~ 24.01.15	※공통도급 서광:청술 (85:15)  총금액(천원) 260,600
		양구군 자연재해저감종합계 획 재수립 및 우수유출저감 대책, 재해지도 작성 용역	23.04.24~ 24.04.17	53,402	23.05.31~ 24.04.17 (10.76개월)	강원도 양구군	수자원개발 분야책임	홍성규	23.04.24~ 24.04.17	※공통도급 서광:청술 (90:10)  총금액(천원) 534,027
	계			21.95개월 (182%)						

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
토질·지질 (유상호)	수산지구 풍수해 생활권 종합 정비사업 기본 및 실시 설계 용 역  ※용역중지중 22.12.08	22.01.26~ 23.01.25	495,018	※3개월 이상 중지 업무중복도 미평가	경상남도 밀양시	토질·지질 분야책임	유상호	22.01.26~ 23.01.25	※공동도급 동성·금성 (70:30)  총금액(천원) 1,650,063
	거제시 소규모 공공시설 전 수조사용역	22.06.07~ 23.08.30	78,042	23.05.31~ 23.08.30 (3.06개월)	경상남도 거제시	토질·지질 분야참여	유상호	22.06.07~ 23.08.30	※공동도급 서광·금성 (70:30)  총금액(천원) 300,000
	하동군 하수도 정비 기본 계획 (변경) 수립용역	23.05.24~ 24.11.13	494,290	23.05.31~ 24.11.13 (17.76개월)  ※당해 용역과 중복기간 12개월	경상남도 하동군	토질·지질 분야참여	유상호	23.05.24~ 24.11.13	※공동도급 유신·금성 (70:30)  총금액(천원) 1,647,636
	계			15.06개월 (125%)					

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
토목구조 (김수복)	제주김녕 공공주택지구 조 시설계용역	19.05.21~ 26.05.20	244,759	※본용역 중공일 23.05.20 업무중복도 미평가	한국토지 주택공사	토목구조 분야참여	김수복	19.05.21~ 26.05.20	※공통도급 유신:동일:서광 (55:30:15) ※분담이행 한빛  총금액(천원) 1,747,525  본용역 [19.05.21 ~ 23.05.20] 관리용역 [23.05.21 ~ 26.05.20]
				※관리용역분 업무중복도 미평가					
	대전산업단지 재생사업(전 면수용구역) 조사설계용역	19.06.24~ 24.11.28	81,667	※본용역 중공일 22.10.26 업무중복도 미평가	한국토지 주택공사	토목구조 분야참여	김수복	19.06.24~ 24.11.28	※공통도급 유신:서광 (80:20)  총금액(천원) 408,338  본용역 [19.06.24 ~ 22.10.26] 관리용역 [22.10.27 ~ 24.11.28]
				※관리용역분 업무중복도 미평가					
	거제시 소규모 공공시설전 수조사용역	22.06.07~ 23.08.30	210,000	23.05.31~ 23.08.30 (3.06개월)	경상남도 거제시	토목구조 분야책임	김수복	22.06.07~ 23.08.30	※공통도급 서광:금성 (70:30)  총금액(천원) 300,000
	양구군 자연재해저감종합계 획 재수립 및 우수유출저감 대책, 재해지도 작성 용역	23.04.24~ 24.04.17	480,624	23.05.31~ 24.04.17 (10.76개월)	강원도 양구군	토목구조 분야책임	김수복	23.04.24~ 24.04.17	※공통도급 서광:정술 (90:10)  총금액(천원) 534,027
	평기 풍수해생활권 종합정 비사업 기본 및 실시설계용 역	23.05.03~ 24.10.23	580,570	23.05.31~ 24.10.23 (17.06개월)	경상북도 봉화군	토목구조 분야책임	김수복	23.05.03~ 24.10.23	※공통도급 동진:서광 (70:30) ※분담이행 우수:씨엘  총금액(천원) 2,307,877
				※당해 용역과 중복기간 12개월					
함평천지구 자연재해위험개 선지구 정비사업 기본계획 변경 및 실시설계용역	23.05.15~ 24.07.07	382,582	23.05.31~ 24.07.07 (13.46개월)	전라남도	토목구조 분야책임	김수복	23.05.15~ 24.07.07	※공통도급 동진:서광:신오 (45:30:25) ※분담이행 중원건설  총금액(천원) 1,507,867	
소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 용역	23.05.24~ 25.05.22	640,000	23.05.31~ 25.05.22 (24.10개월)	경기도 남양주시	토목구조 분야책임	김수복	23.05.24~ 25.05.22	※공통도급 서광:동진:TSK (40:30:30)  총금액(천원) 1,600,000	
			※당해 용역과 중복기간 12개월						
	계			49.82개월 (415%)					

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
상하수도 (이치홍)	제주김녕 공공주택지구 조 시설계용역	19.05.21~ 26.05.20	244,759	<b>※본용역 중공일 23.05.20 업무중복도 미평가</b>  <b>※관리용역분 업무중복도 미평가</b>	한국토지 주택공사	상하수도 분야참여	이치홍	21.05.01~ 25.05.20	※공동도급 유신:동일:서광 (55.30:15) ※분담이행 한빛  총금액(천원) 1,747,525  본용역 [19.05.21~ 23.05.20] 관리용역 [23.05.21 ~ 26.05.20]
	명륜동 향교 진입로(소로 -18) 개설공사 실시설계용역	21.05.13~ 21.11.08	13,700	<b>※3개월 이상 중지 업무중복도 미평가</b>	강원도 원주시	토목구조 분야책임	이치홍	21.05.13~ 21.11.08	※단독계약 서광 (100)
	화천군 소규모공공시설 안 전점검 및 정비계획 수립용 역	22.01.27~ 24.01.26	301,970	23.05.31~ 24.01.26 (8.03개월)	강원도 화천군	토목구조 분야참여	이치홍	22.01.27~ 24.01.26	※공동도급 KG:동서:서광 (43:30:27)  총금액(천원) 1,118,410
	서상지구 다목적농촌용수개 발사업 세부설계 용역	22.05.09~ 23.09.25	187,765	23.05.31~ 23.09.25 (3.93개월)	한국 농어촌 공사 강원지역 본부	토목구조 분야책임	이치홍	22.05.09~ 23.09.25	※공동도급 서광:가온건축 (95.6:4.4)  총금액(천원) 196,407
	홍전4리 삭도마을 새뜰마을 사업 마스터플랜 용역	22.11.15~ 23.09.10	137,134	23.05.31~ 23.09.10 (3.43개월)	강원도 삼척시	상하수도 분야참여	이치홍	22.11.15~ 23.09.10	※단독계약 서광 (100)
	(강원)00부대 조중훈런장 신 설 설계(A005)	23.02.03~ 23.08.31	86,608	23.05.31~ 23.08.31 (3.10개월)	제7군단	토목구조 분야책임	이치홍	23.02.03~ 23.08.31	※단독계약 서광 (100)
	흙다리골 도시관리계획(시 설: 소로3-197호선) 재해영 향성검토 및 소규모재해영 향평가 용역	23.02.21~ 24.02.20	18,324	23.05.31~ 24.02.20 (8.86개월)	강원도 태백시	도로및공항 분야참여	이치홍	23.02.21~ 24.02.20	※단독계약 서광 (100)
	안목 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	23.03.02~ 24.05.24	232,493	23.05.31~ 24.05.24 (12.00개월)	강원도 강릉시	상하수도 분야참여	이치홍	23.03.02~ 24.05.24	※공동도급 도화:삼주:서광:동남 (64:15:15:6) ※분담이행 중앙방재  총금액(천원) 1,638,780
	삼척시 골치천유역(광동,장 전,추동리) 비점오염저감사 업 기본 및 실시설계 용역	23.04.21~ 24.01.15	221,510	23.05.31~ 24.01.15 (7.66개월)	강원도 삼척시	상하수도 분야참여	이치홍	23.05.02~ 24.01.15	※공동도급 서광:정솔 (85:15)  총금액(천원) 260,600
	양구군 자연재해저감종합계 획 재수립 및 우수유출저감 대책, 재해지도 작성 용역	23.04.24~ 24.04.17	480,624	23.05.31~ 24.04.17 (10.76개월)	강원도 양구군	상하수도 분야참여	이치홍	23.04.24~ 24.04.17	※공동도급 서광:정솔 (90:10)  총금액(천원) 534,027
	안동시 물 재이용 관리계획 (변경) 수립용역	23.04.25~ 24.04.23	150,310	23.05.31~ 24.04.23 (10.96개월)	경상북도 안동시	토목구조 분야참여	이치홍	23.04.25~ 24.04.23	※공동도급 선진:중앙방재:서광 (50:30:20)  총금액(천원) 751,550
	평기 풍수해생물권 종합정 비사업 기본 및 실시설계용 역	23.05.03~ 24.10.23	580,570	23.05.31~ 24.10.23 (17.06개월)  <b>※당해 용역과 중복기간 12개월</b>	경상북도 봉화군	토목구조 분야참여	이치홍	23.05.03~ 24.10.23	※공동도급 동진:서광 (70:30) ※분담이행 우수:씨엘  총금액(천원) 2,307,877
계				80.73개월 (672%)					

잔너지구 풍수해생환경권 종합정비사업  
기본 및 실시설계용역

-사업수행능력평가 업무중복도-

2023. 06.

(주)삼안  
(주)하나이엔씨

# 업 무 중 복 도

## □ 책임기술인

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인	영천시 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면고시 용역 (2단계) -용역중지:18.05.10	16.07.25 19.03.11	598,336	용역중지 3개월이상 해당없음	영천시	수자원개발	양승호	16.07.25 19.03.11	삼안:49% 삼보:20% 강산:20% 천마:11% 도진:분담 (1,496,990)
	탄천 한강변 정비 및 탄천보 행교 신설 설계용역	20.04.06 23.12.29	1,724,72 1	213일 (7.10개월)	서울특별시	수자원개발	양승호	20.04.06 23.12.29	M V:분담 삼안:분담 나우:분담 서안:분담 한맥:분담 G K:분담 (5,872,743)
	양산북부 1지구 하천재해 예 방사업 실시설계 용역	22.06.08 23.12.02	222,684	186일 (6.20개월)	경상남도	수자원개발	양승호	22.06.08 23.12.02	삼안:60% 수성:40% (371,140)
	무심천과 미호강 친수공간 마 스터플랜수립 용역 -용역중지:23.01.18	22.12.12 23.08.08	94,500	용역중지 3개월이상 해당없음	청주시	수자원개발	양승호	22.12.12 23.08.08	삼안:70% 홍익:15% 청우:15% (135,000)
계	399일 (13.30개월) 109.32%								

□ 분야별 책임기술인

구분	성명	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
수자원 개발	문용주	남한강 상류(오대천)권역 하천 기본계획 수립 및 하천시설관 리대장 작성용역	19.08.26 24.06.13	1,026,372	380일 (12.67개월) <b>당해용역기간 12개월적용</b>	원주지방 국토관리청	수자원개발	문용주	19.08.26 24.06.13	삼안:36% 동부:34% 한맥:10% 건일:10% 다산:10% 삼아:분담 지트:분담 (3,253,514)
		삽교천 지방하천 정비사업 실 시설계 용역 <b>-용역중지:23.02.28</b>	22.06.16 23.06.10	497,783	<b>용역중지 3개월이상 해당없음</b>	충청남도	수자원개발	문용주	22.06.16 23.06.10	삼안:65% 계림:35% (765,820)
		한강권역 내수 침수위험지도 및 국가지방하천 홍수위험지 도(보완)작성 용역	22.08.29 23.12.05	1,063,854	189일 (6.30개월)	서울지방 조달청	수자원개발	문용주	22.08.29 23.12.05	삼안:60% 도화:40% (1,773,090)
		송산그린시티 도시 물순환 기 본계획 수립용역(서측지구1단 계)	22.09.15 24.11.28	489,082	548일 (18.27개월) <b>당해용역기간 12개월적용</b>	한국 수자원공사	수자원개발	문용주	22.09.15 24.11.28	삼안:43% 선진:30% 한맥:27% (1,137,400)
계				919일 (30.63개월)	251.78%					

□ 분야별 책임기술인

구분	성명	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
토질· 지질	오해진	남양5배수지 증설사업 기본 및 실시설계 <b>-용역중지:22.12.04</b>	21.06.25 23.08.07	99,018	<b>역중지 3개월이상 해당없음</b>	화성시	토질·지질	오해진	21.06.25 23.08.07	동명:70% 하나:30% (330,060)
		김해 풍유지구 도시개발사업 구역지정,계획수립 및 설계용 역 <b>-용역중지:23.05.29</b>	22.04.01 23.11.30	374,904	186일 (6.20개월)	경남 개발공사	토질·지질	오해진	22.04.01 23.11.30	유신:40% 서영:30% 하나:30% (1,249,680)
		함양군 소규모 공공시설 안전 점검 및 정비계획 수립용역	22.08.01 24.07.30	507,775	427일 (14.23개월) <b>당해용역기간 12개월적용</b>	함양군	토질·지질	오해진	22.08.01 24.07.30	경호:65% 하나:35% (1,450,788)
계				551일 (18.37개월)	150.96%					



□ 분야별 책임기술인

구분	성명	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
토목구조	배을호	동천(무진지구) 하천재해예방 사업 실시설계 용역 <b>-용역중지:19.01.10</b>	18.05.24 19.05.23	467,616	<b>용역중지 3개월이상 해당없음</b>	경상북도	토목구조	배을호	18.05.24 19.05.23	삼안:51% 삼보:34% 한도:15% 도진:분담 (1,150,000)
		황룡강 송정지구 하천환경정 비사업 실시설계 용역	21.03.30 24.03.03	528,000	280일 (9.33개월)	익산지방 국토 관리청	토목구조	배을호	21.03.30 24.03.03	삼안:60% 화신:23% 한맥:14% 양광:분담 도진:분담 (1,100,000)
		서주 자연재해 위험개선지구 정비사업 기본및실시설계 용 역	21.05.04 24.01.31	771,540	246일 (8.20개월)	함양군	토목구조	배을호	21.05.04 24.01.31	삼안:60% 하존:40% (1,285,900)
		삼룡천지구 풍수해 생활권 중 합정비사업 기본및실시설계 용역 <b>-용역중지:22.09.29</b>	21.05.03 23.07.31	657,707	<b>용역중지 3개월이상 해당없음</b>	천안시	토목구조	배을호	21.05.03 23.07.31	한맥:43% 삼안:42% 윤창:15% (1,565,970)
		진위천 진위2지구 하천재해 예방사업 실시설계 용역	21.06.01 23.08.31	686,136	93일 (3.10개월)	서울지방 국토 관리청	토목구조	배을호	21.06.01 23.08.31	삼안:60% K G:40% 로우:분담 세일:분담 (1,429,450)
		영산강 IV 지구 대단위 농업개 발사업 3-2공구 세부설계 용 역	21.07.09 23.11.30	361,328	184일 (6.13개월)	한국농어촌 공사	토목구조	배을호	21.07.09 23.11.30	삼안:66% 동해:34% 해송:분담 (545,814)
		신창.한원 자연재해위험 개선 지구 정비사업 기본및실시설 계 용역	23.03.21 24.03.14	327,250	289일 (9.93개월)	제주시	토목구조	배을호	23.03.21 24.03.14	삼안:50% 태신:30% KCI:20% 글로벌:분담 기반:분담 (770,000)
계				1,092일 (36.40개월)	299.18%					

□ 분야별 책임기술인

구분	성명	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
상하수도	배문호	“해당사항 없음”								
계					0일 (0.00개월)	0.00%				

잔너리지구 풍수해생환권 종합정비사업  
기본 및 실시설계용역

-사업수행능력평가 업무중복도-

2023. 06.

케이에스엠기술(주)  
(주)한올엔지니어링  
(주)동성엔지니어링  
(주)신화

# 업 무 중 복 도

## □ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
사업책임 기술인	화포 자연재해위험개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.05.18~23.11.15	520,139	23.05.31~23.11.15 (169일)	경상남도하동군	사업책임	김병렬	22.05.18~23.11.15	KSM 65% 한울 35% (총 935,486천원)	
	갑천권역(국가) 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성 용역	22.12.19~25.12.02	355,143	23.05.31~25.12.02 (917일) *당해용역 기간 12개월 적용	금강유역환경청	분야책임	김병렬	22.12.19~25.12.02	KCI 40% KSM 30% 건화 30% (총 1,507,400천원)	
	소계				17.8개월 (534일)					
분야별	수자원 개발	화포 자연재해위험개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.05.18~23.11.15	520,139	23.05.31~23.11.15 (169일)	경상남도하동군	분야책임	허준석	22.05.18~23.11.15	KSM 65% 한울 35% (총 935,486천원)
	소계				5.6개월 (169일)					
책임기술인	서해안선(서평택-안산) 확장공사 타당성 및 기본설계(2공구)	22.10.07~24.03.29	1,112,280	23.05.31~24.03.29 (304일)	한국도로공사	분야참여	박근수	22.10.07~24.03.29	평화 38% 선진 31% KSM 31% (총 3,588,000천원)	
	토질·지질	인북천 인제지구 지방하천 정비사업 실시설계용역	22.09.14~23.09.13	378,919	23.05.31~23.09.13 (106일)	강원도	분야참여	박근수	22.09.14~23.09.13	KSM 70% 청솔 25% 이베스트 5% (총 969,400천원)
	소계				13.7개월 (410일)					

토목 구조	담양 고서-창평 국가지원지방도 확장공사 기본 및 실시설계용역	23.04.10~ 24.09.30	360,638	23.05.31~ 24.09.30 (489일) *당해용역 기간 12개월 적용	익산지 방국도 관리청	분야 책임	최부식	23.04.10~ 24.09.30	동일 65% KSM 35% (총 1,288,000천원)
	소계			12.0개월 (365일)					
상하 수도	우도1 자연재해위험개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	23.03.21~ 24.03.14	220,905	23.05.31~ 24.03.14 (289일)	제주특 별자치 도제주 시	분야 참여	조주연	23.03.21~ 24.03.14	동성 65% 해오름35% (총 354,874천원)
	소계			9.6개월 (289일)					

잔너리지구 풍수해생환권 종합정비사업  
기본 및 실시설계용역

-사업수행능력평가 업무중복도-

2023. 06.

(주)동진이엔시  
(주)화신엔지니어링  
(주)천진엔지니어링

# 참여기술인 업무중복도

## ■ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약금액 (백만)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
사업책임 기술인	대장지구 풍수해생 활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용 역	22.05.04~ 23.11.03	1,317,224	157일 (5.23개월)	경상북도 성주군	수자원	최준혁	22.05.04~ 현재	동진:63% 도화:27% 한백:10% 건화(분담) (2,489,085)	
	운동사창재해위험개 선지구정비사업기본 및실시설계용역	22.05.04~ 23.11.03	207,701	157일 (5.23개월)	경상북도 성주군	수자원	최준혁	22.05.04~ 현재	한중:60% 동진30% 중방:10% 삼백(분담) (896,000)	
	함평천지구 자연재 해위험개선지구 정 비사업 기본계획 변 경 및 실시설계용역	23.05.15~ 24.07.07	573,000	404일 (13.47개월)  12개월적용	전라남도	수자원	최준혁	23.05.15~ 현재	동진:45% 서광:30% 신오:25% 중원(분담) (1,507,867)	
	소계			22.46개월	187.17%					
분야별 책임 기술인	수자원 개 발	소규모 공공시설 안 전점검 및 정비계획 수립 용역	23.05.24~ 25.05.22	480,000	717일 (23.90개월)  12개월적용	남양주시	수자원	최병욱	23.05.24~ 현재	서광:40% 동진:30% TSK:30% (1,600,000)
		소계			12.00개월	100.00%				
분야별 책임 기술인	토질 지질	장충-8구역소구역하 수관로정비사업기본 및실시설계용역	22.05.18~ 23.11.08	398,714	162일  5.40개월	서울특별 시중구	분책	이종길	22.05.18~ 23.11.08	화신:진우:대원 :건창 75%:25%:측량: 지질 전체:6.05억
		시흥고지-2소구역하 수관로정비사업기본 및실시설계용역	22.06.15~ 23.12.06	527,111	190일  6.33개월	서울특별 시금천구	분책	이종길	22.06.15~ 23.12.06	화신:진우:대원 :건창 75%:25%:측량: 지질 전체:8.24억
		장흥군자연재해저감 종합계획재수립용역	22.06.20~ 24.06.08	487,030	375일 중복:365일  12개월	전라남도 장흥군	분책	이종길	22.06.20~ 24.06.08	화신:건일:건영 34%:36%:30% 전체:14.32억
		황강거창지구하천환 경정비사업실시설계 용역	22.06.24~ 23.11.05	437,807	159일  5.30개월	환경부낙 동강구역 환경청	분참	이종길	22.06.24~ 23.11.05	화신:건일:아세 아:쏘일테크 60%:40%:측량: 지질 전체:10.55억
	소계			29.03개월	241.92%					

구 분	용역명	용역 기간	계약금액 (백만)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	토목 구조	“해당사항없음”								
	소계									
	토목 구조	양구군지방상수도현대화사업기본, 실시 설계및관망관리	18.07.16- 23.12.31	676,043	215일  7.17개월	한국환경 공단	분참	윤덕중	18.07.16- 23.12.31	화신:한중:KG: 동해 30%:40%:15%:1 5% 전체:22.53억
	토목 구조	청도군자연재해저감 종합계획재수립용역	21.03.04- 23.10.31	654,903	154일  5.13개월	경상북도 청도군	분책	윤덕중	21.03.04- 23.10.31	화신:현대:일 신 55%:30%:15% 전체:11.91억
	토목 구조	화산대지농어촌마을 하수도정비공사기본 및실시설계용역	22.11.15- 23.09.10	212,492	103일  3.43개월	전라남도 해남군	사책	윤덕중	22.11.15- 23.09.10	화신:장강 70%:30% 전체:3.04억
	토목 구조	범일2침수위험지구 정비사업기본및실시 설계용역	21.04.21- 22.12.31 (중지일:22 .01.28)	229,118	중지 3개월이상	부산광역시 시동구	분책	윤덕중	21.04.21- 22.12.31	화신:두레:한 성 64%:20%:16% 전체:3.58억
	토목 구조	영동군노후하수관로 정밀조사및하수도정 비사업(강진외4개소 )기본및실시설계용 역	22.07.18- 23.07.12 (중지일:23 .03.03)	635,343	중지 3개월이상	충청북도 영동군	분책	윤덕중	22.07.18- 23.07.12	화신:태광:한 맥 ENG:측량,지질 :기술진단 전체:12.00억
	소계			15.73개월	131.08%					

잔너지구 풍수해생환경권 종합정비사업  
기본 및 실시설계용역

-사업수행능력평가 업무중복도-

2023. 06.

(주)이산  
(주)서화기술공사



# 업 무 중 복 도

## □ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인 (김 철 수)	신항천하천기본계획(재수립)및 하천시설관리대장작성용역	2023.04.03 ~2024.05.26	176,067 (257,400)	12.00개월 (12.07개월)	충청북도	사업 책임	김철수	2023.04.03 ~2024.05.26	이산(90%) 동립(10%) 지우(측량)
	옥곡천(옥곡지구)하천재해예방 사업실시설계용역	2021.06.28 ~2024.02.05	435,992 (1,217,788)	8.37개월	경상북도	사업 책임	김철수	2021.06.28 ~2024.02.05	이산(51%) 한도(31%) 한백(18%) 부린(측량)
	한강권역(섬강합류-팔당댐직 하류)하천기본계획수립및하천 시설관리대장작성용역	2018.08.08 ~2024.03.22	901,560 (2,849,000)	9.90개월	한강유역 환경청	사업 책임	김철수	2018.08.08 ~2024.03.22	이산(40%) 도하(35%) 동부(25%) 동광(측량)
	화성시자연재해저감종합계획 수립용역(2차)	2019.04.18 ~2023.08.31	849,120 (1,415,200)	3.10개월	경기도 화성시	분야 참여	김철수	2019.04.18 ~2023.08.31	이산(60%) 동명(40%)
	북천지구하천재해예방사업기본및실시설계용역 <b>※3개월 이상 중지중인 용역</b>	2021.07.23 ~2022.03.19	556,907 (1,235,580)	<b>중지일</b> 2021.12.16 3.13개월	경상북도 상주시	분야 책임	김철수	2021.07.23 ~2022.03.19	이산(58%) 한도(27%) 보람(15%) 현성(측량) 강산(지반)
	송지호생태계복원사업기본및 실시설계용역 <b>※3개월 이상 중지중인 용역</b>	2021.10.13 ~2023.10.02	353,287 (989,600)	<b>중지일</b> 2022.10.03 12.00개월 (12.17개월)	강원도 고성군	사업 책임	김철수	2021.10.13 ~2023.10.02	이산(51%) 고려(44%) 성우(5%) 한국엔지니어링(측량)
	소계	4건			33.37개월				

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임기술인	수자원개발 (박성민)	남한강상류(골지천)권역하천기본계획수립및하천시설관리대장작성용역	2019.08.26 ~2023.12.21	922,330 (4,207,700)	6.83개월	원주지방 환경청	분야 참여	박성민	2019.08.26 ~2023.12.21	도화(34.44%) 이산(27.79%) 한중(24.44%) 유신(13.33%) 동남(0%) 미래(측량) 신한(측량) 테이즈(측량)
		한강(섬강-국가기점)하천기본계획수립및하천시설관리대장작성용역	2018.06.12 ~2023.12.16	1,248,999 (2,966,200)	6.67개월	원주지방 환경청	분야 참여	박성민	2018.06.12 ~2023.12.16	이산(55%) 유신(25%) 건일(10%) 수성(10%) 해양(측량)
	소계	2건			13.50개월					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
토질·지질 (정 호 영)	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-	-	-	-
소계	-건				-개월				

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성명	참여기간	
토목구조 (최 승 환)	반포천,사당천하천기본계획및 하천시설관리대장작성용역	2021.11.01 ~2024.06.30	349,922 (1,161,280)	12.00개월 (13.23개월)	서울특별시	분야 참여	최승환	2021.11.01 ~2024.06.30	제일(46%) 이산(32%) 다산(22%) 테이즈(측량)
	원주시소규모공공시설안전점검 및정비계획수립용역	2022.10.14 ~2025.02.13	653,574 (1,327,270)	12.00개월 (20.83개월)	강원도 원주시	분야 책임	최승환	2022.10.14 ~2025.02.13	이산(60%) 삼주(30%) 현산(10%) 가온지리정 보(측량)
	진천군소규모공공시설안전점검 및정비계획수립용역	2021.05.07 ~2023.09.26	843,220 (1,204,600)	3.97개월	충청북도 진천군	분야 참여	최승환	2021.05.07 ~2023.09.26	이산(70%) 홍익(30%)
소계	3건			27.97개월					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
상하수도 (장 계 식)	경포천외1개하천기본계획(재수립)및하천관리대상작성용역	2022.07.19 ~2023.10.11	371,045 (720,587)	4.47개월	강원도 강릉시	분야 책임	장계식	2022.07.19 ~2023.10.11	이산(70%) 고려(25%) 성우(5%) 한국(측량)
	고성통합정수장생활용수개발사업기본및실시설계용역	2023.05.09 ~2024.01.03	255,663 (452,100)	7.27개월	강원도 고성군 상하수도 사업소	사업 책임	장계식	2023.05.09 ~2024.01.03	이산(65%) 일신(35%) 화인(측량) 고려(지반)
	내교,기각지구풍수해생활권종합정비사업기본및실시설계용역	2023.01.25 ~2024.07.17	1,300,377 (2,716,300)	12.00개월 (13.80개월)	전라남도 함평군	분야 책임	장계식	2023.01.25 ~2024.07.17	이산(58%) 만승(25%) 원우(17%) 탑트래버스(측량) 지오솔루션(지반)
	다대지구자연재해위험개선지구정비사업기본및실시설계용역	2023.05.03 ~2024.05.01	815,708 (1,165,297)	11.23개월	부산광역시 사하구	분야 책임	장계식	2023.05.03 ~2024.05.01	이산(70%) 삼영(30%)
	산척지구풍수해생활권종합정비사업기본및실시설계용역	2023.04.25 ~2024.10.15	623,143 (1,278,870)	12.00개월 (16.80개월)	충청북도 충주시	분야 책임	장계식	2023.04.25 ~2024.10.15	이산(60%) 영진(40%) 상생(지반) 대웅(측량)
	남평공산지구농어촌생활용수개발사업기본및실시설계용역 ※3개월 이상 중지중인 용역	2022.06.13 ~2023.04.08	289,890 (557,480)	중지일 2022.10.25 5.53개월	전라남도 나주시	분야 책임	장계식	2022.06.13 ~2023.04.08	이산(65%) 동아(35%) 만승(측량)
	제원자연재해위험개선지구정비사업기본및실시설계용역 ※3개월 이상 중지중인 용역	2022.05.03 ~2023.04.27	671,420 (1,064,800)	중지일 2022.06.10 10.73개월	충청남도 금산군	분야 책임	장계식	2022.05.03 ~2023.04.27	이산(70%) 송현(30%) 한경(측량) 태광(지반)
소계	5건			46.97개월					

잔너지구 풍수해생환권 종합정비사업  
기본 및 실시설계용역

-사업수행능력평가 업무중복도-

2023. 06.

(주)동부엔지니어링

(주)한성개발공사

# 업 무 중 복 도

## □ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인	도야천 외 2개소 하천기 본계획수립 및 하천시설 관리대장작성용역 ※과업중지:23.04.12	22.04.18 ~ 23.07.11	272,318	23.04.12 ~ 23.07.11 (91일)	경상남도	수자원 개발	이춘호	22.04.18 ~ 23.07.11	동부(70%) 한성(30%) 총계약금액 389,026
	금현천 지방하천정비사 업 실시설계용역	22.02.21 ~ 23.10.13	619,593	23.05.30 ~ 23.10.13 (137일)	경기도 북부청사	수자원 개발	이춘호	22.02.21 ~ 23.10.13	동부(70%) 천마(30%) 동성지오택(지 질) 테이즈(측량) 총계약금액 1,043,160
	두모 자연재해위험 개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	23.03.27 ~ 24.03.25	331,809	23.05.30 ~ 24.03.25 (301일)	경상남도 거제시	수자원 개발	이춘호	23.03.27 ~ 24.03.25	동부(50%) 한성(30%) 삼영(20%) 총계약금액 663,619
	서원·안락 자연재해위 험개선지구 정비사업 기 본 및 실시설계용역	23.03.31 ~ 24.03.29	672,844	23.05.30 ~ 24.03.29 (305일)	부산 광역시 동래구	수자원 개발	이춘호	23.03.31 ~ 24.03.29	동부(55%) 한성(30%) HK(15%) 총계약금액 1,223,354
	<b>소 계</b>	<b>231.67% (27.8개월, 834일)</b>							

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	수자원개발	금호강 상류1권역 하천시설관리대장 작성 및 삼부천 하천기본계획 수립 용역 ※과업중지:23.02.14	20.06.22 ~ 23.05.14	550,102	중복도 제외 3개월 이상 용역 증지	경상북도	수자원 개발	임인규	20.06.22 ~ 23.05.14	동부(60%) 동진(20%) 보원(20%) 에스씨(측량) 총계약금액 1,159,340
		긴고랑로 복개도로 하천 복원사업 타당성조사 용역	23.04.17 ~ 23.12.12	128,250	23.05.30 ~ 23.12.12 (197일)	서울 특별시 광진구	수자원 개발	임인규	23.04.17 ~ 23.12.12	제일(55%) 동부(45%) 총계약금액 285,000
		영,섬진강권역 하천유역 수자원관리계획 수립 용역	20.04.14 ~ 23.12.29	728,986	23.05.30 ~ 23.12.29 (214일)	환경부	수자원 개발	임인규	20.04.14 ~ 23.12.29	동부(45%) KG(20%) KCI(20%) 화신(15%) 총계약금액 1,619,970
		제2차 무안군 자연재해저감 종합계획 수립 용역	22.05.10 ~ 24.05.08	703,724	23.05.30 ~ 24.05.08 (345일)	전라남도 무안군	수자원 개발	임인규	22.05.10 ~ 24.05.08	동부(55%) 에스이(30%) 삼영(15%) 총계약금액 1,279,499
		소 계	210% (25.2개월, 756일)							



구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
토질지질	상천저수지 등 33개소 저수지 비상대처계획 (EAP) 수립 보완지구 용역	23.05.04 ~ 23.10.30	342,762	23.05.30 ~ 23.10.30 (154일)	한국 농어촌 공사 안전진단 본부	토질지질	김종우	23.05.04 ~ 23.10.30	다산(60%) 동부(40%) 총계약금액 856,906
	춘천천 등 4개 하천 하천기본계획 및 하천 시설관리대장 작성용 역	23.05.15 ~ 24.05.13	591,545	23.05.30 ~ 24.05.13 (350일)	전라남도	토질지질	김종우	23.05.15 ~ 24.05.13	동부(70%) 만승(30%) 하원(측량) 총계약금액 1,089,002
	<b>소 계</b>	<b>140% (16.8개월, 504일)</b>							
분야별 책 임 기술인	양산시지방상수도현대 화사업기본및실시설계 용역 ※과업중지:23.01.05	20.12.15 ~ 24.10.07	778,279	<b>중복도 제의 3개월 이상 용역 중지</b>	양산시	토목구조	박대묵	20.12.15 ~ 24.10.07	도화48% 한성32% 코어포스20% 총계약금액 2,432,123
	남해군소규모공공시설 안전점검및정비계획수 립용역	23.02.13 ~ 24.08.05	365,791	23.05.30 ~ 24.08.05 (434일) 최대치 365일 적용	남해군	토목구조	박대묵	23.02.13 ~ 24.08.05	동부70% 한성30% 총계약금액 1,219,306
	장서지구자연재해위험 개선지구정비사업기본 및실시설계용역	23.03.06 ~ 24.03.04	262,053	23.05.30 ~ 24.03.04 (280일)	거제시	토목구조	박대묵	23.03.06 ~ 24.03.04	동부55% 한성30% 삼영15% 총계약금액 899,085
	두모자연재해위험개선 지구정비사업기본및실 시설계용역	23.03.27 ~ 24.03.25	199,085	23.05.30 ~ 24.03.25 (301일)	김해시	토목구조	박대묵	22.01.03 ~ 23.12.30	동부50% 한성30% 삼영20% 총계약금액 663,619
	서원·안락자연재해위 험개선지구정비사업기 본및실시설계용역	23.03.31 ~ 24.03.29	367,006	23.05.30 ~ 24.03.29 (305일)	부산 광역시 동래구	토목구조	박대묵	23.03.31 ~ 24.03.29	동부55% 한성30% HK15% 총계약금액 1,223,354
	용흥·상습가물재해지 구정비사업기본및실시 설계용역	23.05.30 ~ 24.05.28	321,769	23.05.30 ~ 24.05.28 (365일)	합천군	토목구조	박대묵	23.05.30 ~ 24.05.28	동부55% 한성30% 일신15% 총계약금액 1,072,566
	<b>소 계</b>	<b>448.89% (53.87개월, 1,616일)</b>							

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 입 기술인	상하수도	안성공공하수처리시설 총인저감시설 설치공 사 기본 및 실시설계 용역 ※과업중지:22.12.07	22.05.30 ~ 23.05.29	144,902	중복도 제의 3개월 이상 용역 중지	경기도 안성시	상하수도	김성근	22.05.30 ~ 23.05.29	수성(55%) 동부(35%) 건양(10%) 총계약금액 414,006
		물재이용(빗물, 중수도) 시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	20.04.27 ~ 23.09.21	209,934	23.05.30 ~ 23.09.21 (115일)	경기도 오산시 환경 사업소	상하수도	김성근	20.05.20 ~ 23.09.21	동부(60%) 도화(40%) 총계약금액 349,890
		은행천 등 2개소 차집 관로개량사업 기본및 실시설계용역	22.02.07 ~ 23.09.29	372,751	23.05.30 ~ 23.09.29 (123일)	경기도 시흥시	상하수도	김성근	22.02.07 ~ 23.09.29	도화(60%) 동부(40%) 건양0 더원(측량+지질) 총계약금액 1,148,600
		전주시 지방상수도 현 대화사업 기본 및 실 시설계 용역	20.09.07 ~ 23.10.13	683,100	23.05.30 ~ 23.10.13 (137일)	한국 수자원 공사	상하수도	김성근	20.09.07 ~ 23.10.13	건화(40%) 국성(30%) 정(10%) 범한(10%) 동부(10%) 총계약금액 6,831,000
		당진시 자연재해저감 종합대책 재수립 및 재해지도 작성용역	21.10.28 ~ 23.10.27	415,617	23.05.30 ~ 23.10.27 (151일)	충청남도 당진시	상하수도	김성근	21.10.28 ~ 23.10.27	동부(49%) 한맥(31%) 삼영(20%) 총계약금액 848,199
		진주시 자연재해저감 종합계획 재수립 용역	21.06.10 ~ 23.12.07	758,496	23.05.30 ~ 23.12.07 (192일)	경상남도 진주시	상하수도	김성근	21.06.10 ~ 23.12.07	동부(70%) 한성(30%) 총계약금액 1,083,566
		의정부시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역 ※과업중지:23.04.10	18.10.01 ~ 24.05.26	178,167	중복도 제의 과업기간 3개월 미만	경기도 의정부시	상하수도	김성근	18.10.01 ~ 24.05.26	삼안(37%) 동명(30%) KG(18%) 동부(15%) 한국측량(공공 측량) 총계약금액 1,240,762
		고덕일반산단(2차) 용 수공급시설 건설사업 기본 및 실시설계용역 (2공구)	22.05.25 ~ 24.06.12	499,596	23.05.30 ~ 24.06.12 (380일) 최대치 365일 적용	한국 수자원 공사	상하수도	김성근	22.05.25 ~ 24.06.12	한중E(40%) 유신(30%) 동명(15%) 동부(15%) 한중E(측량+지 질) 총계약금액 4,110,000
		소 계	300.83% (36.1개월, 1,083일)							

잔너리지구 풍수해생환권 종합정비사업  
기본 및 실시설계용역

-사업수행능력평가 업무증복도-

2023. 06.

(주)건화

(주)하우엔지니어링건축사사무소

(주)케이씨아이

# 업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여분야	성명	참여기간	
사업책임 기술인 (유 찬 종)	광주광역시 자연 재해저감 종합계 획 수립 용역	21.03.31~ 23.03.20  <u>과업중지</u> <u>22.10.22</u>	645,916	151일 (미산입)  <u>3개월이상</u> <u>중지중</u>	광주광역 시	사업책임	유찬종	22.01.16~ 23.03.20	건화:45% 원우:32% KC1:23% 분담:동서 (우수저류) 총계약금액 1,510,919(천원)
	갈현천 하천기본 계획 변경 및 실 시설계 용역	23.05.26~ 24.05.24	298,772	360일	안양도시 공사	사업책임		23.05.26~ 24.05.24	건화 (엔지니어링) 테크피아 (측량,토질) 총계약금액 359,591(천원)
	소 계			12.00개월 (360일)					※ 과업기간(12개월) 대비 100% (4.00점)

# 업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	수자원개발 (최 보 근) (70%)	서울특별시 자연 재해저감 종합계 획 수립 용역(강 남지역)	20.05.29~ 23.12.31	980,993	215일	서울특별 시	사업책임	최보근	23.03.01~ 23.12.31	건화:46% KCI:25% 경동:16% 동서:13% 총계약금액 2,132,595(천원)
		갈현천 하천기본 계획 변경 및 실 시설계 용역	23.05.26~ 24.05.24	298,772	360일	안양도시 공사	수자원개발 분야참여		23.05.26~ 24.05.24	건화 (엔지니어링) 테크피아 (측량,토질) 총계약금액 359,591(천원)
	소 계				19.17개월 (575일)		가중치 70%	※ 과업기간(12개월) 대비 160% (4.20점)		

# 업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토질지질 (이 학 주) (20%)	통천리 소하천정 비사업 실시설계 용역	23.04.21~ 23.11.16	223,161	170일	경상북도 영덕군	토질지질 분야책임	이학주	23.04.21~ 23.11.16	KCI:85% TSK:15% 하론:분담 총계약금액 365,760천원
		봉곡천 자연재해 위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	23.05.10~ 24.11.09	343,457	529일 (360일)  <b>당해용역 기간적용</b>	경상북도 구미시	토질지질 분야책임		23.05.10~ 24.11.09	건화:60% KCI:40% 석우:분담 총계약금액 1,140,600천원
		수장지구 마을하 수도설치 쌍암지 구 하수관로 정 비사업 기본 및 실시설계용역	23.05.16~ 24.05.09	226,503	345일	전라북도 순창군	토질지질 분야책임		23.05.16~ 24.05.09	범한:50% KCI:35% 신한:15% 삼화:분담 총계약금액 790,883천원
	<b>소 계</b>				<b>29.17개월 (875일)</b>		<b>가중치 20%</b>		<b>※ 과업기간(12개월) 대비 244% (1.2점)</b>	

# 업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토목구조 (정동만) (5%)	거제 장목관광단지 조성사업 설계의 경제성 등 검토용역 <b>과업중지</b> <b>19.02.18</b>	18.08.17~ 19.07.13	55,956	146일 (미산입)  <b>3개월이상 중지중</b>	경남 개발공사	사업책임	정동만	18.08.17~ 19.07.13	하우:100% 총계약금액 55,956(천원)
		함양군 수도정비 기본계획(부분변경) 및 지방상수도 비상공급망 구축용역	22.03.29~ 23.09.19	466,772	112일	경상남도 함양군	토목구조 분야참여		22.03.29~ 23.09.19	경동:49% 하우:26% 우일:26% 총계약금액 1,750,964(천원)
		모래불지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	22.04.14~ 23.12.29	226,348	213일	경상남도 양산시	토목구조 분야참여		22.04.14~ 23.12.29	KSM:65% 하우:16% 이도:12% 이산:5% 총계약금액 1,413,000(천원)
		향촌지구 우수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	23.04.13~ 24.04.11	217,767	317일	경상남도 사천시	토목구조 분야책임		23.04.13~ 24.04.11	건화:70% 하우:30% 총계약금액 725,890(천원)
		<b>소 계</b>			<b>21.40개월 (642일)</b>		<b>가중치 5%</b>			<b>※ 과업기간(12개월) 대비 179% (0.30점)</b>

# 업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야 별 책임 기술인	상하수도 (조 중 현) (5%)	기산배수지 건설 공사 기본 및 실 시설계 용역	18.10.31~ 22.05.17  <u>과업중지</u> <u>22.02.15</u>	782,558	92일 (미산입)  <u>3개월이상</u> <u>중지중</u>	경기도 평택시 상하수도 사업소	상하수도 분야참여	조중현	18.10.31~ 22.05.17	건화:35% 도화:20% 삼안:17% 한중:14% KG:14% 알파:지질, 측량 총계약금액 2,403,400(천원)
		고성군 수도정비 기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획 수립용 역	21.06.10~ 22.12.09  <u>과업중지</u> <u>22.07.27</u>	475,200	136일 (미산입)  <u>3개월이상</u> <u>중지중</u>	경상남도 고성군	상하수도 분야참여		21.06.10~ 22.12.09	건화:50% 범한:30% 경화:20% 총계약금액 950,400(천원)
		삼정지구 우수저 류시설 설치사업 기본 및 실시설 계용역	21.09.17~ 22.09.16  <u>과업중지</u> <u>22.03.04</u>	57,066	197일 (미산입)  <u>3개월이상</u> <u>중지중</u>	경기도 부천시	상하수도 분야책임		21.09.17~ 22.09.16	유신:50% 건화:30% KCI :20% 테크피아: 측량, 토질 총계약금액 190,220(천원)
		향촌지구 우수저 류시설 설치사업 기본 및 실시설 계 용역	23.04.13~ 24.04.11	508,123	317일	경상남도 사천시	상하수도 분야책임		23.04.13~ 24.04.11	건화:70% 하우:30% 총계약금액 725,890(천원)
		철서취수장 시설 개선(신설)사업 기본 및 실시설 계용역	23.04.18~ 24.04.16	991,928	322일	경상남도 창원시 상수도사 업소	사업책임		23.04.18~ 24.04.16	건화:40% 도화:30% 수성:30% 지에스:측량, 지질 총계약금액 2,557,000(천원)
		소 계			21.30개월 (639일)		가중치 5%		※ 과업기간(12개월) 대비 178% (0.30점)	



잔너지구 풍수해생환경권 종합정비사업  
기본 및 실시설계용역

-사업수행능력평가 업무중복도-

2023. 06.

(주)도화엔지니어링  
(주)경화엔지니어링

# 업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

■ 사업책임기술인 : 박정훈

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성명	참여기간	
사업책임 기술인	학장2·감전2지구 자연재해위험개선 지구 정비사업 기 본 및 실시설계용 역  ※중지일자 2021.12.30	2021.05.10~ 2022.05.09 (12개월) (365일)	820,015	- 3개월이상 중지용역	부산 광역시 사상구	수자원 개발	박정훈	2021.05.10~ 2022.05.09 (12개월) (365일)	※공동이행 도화:70% 거원:30% ※총계약금액: 1,171,450천원
	삼척시 소규모공공 시설 안전점검 및 정비 중기계획수립 용역	2021.11.09~ 2023.10.29 (24개월) (720일)	788,750	5.07개월 (152일)	강원도 삼척시	수자원 개발		2021.11.09~ 2023.10.29 (24개월) (720일)	※공동이행 도화:50% 동남:30% 경원:20 ※총계약금액: 1,577,500천원
	병곡지구 풍수해생 활권 종합 정비 사업 기본 및 실시설계 용역	2023.04.11~ 2024.10.01 (18개월) (540일)	1,549,327	12.00개월 (360일)  ※당해용역 기간 12개월 적용	경상북도 영덕군	수자원 개발		2023.04.11~ 2024.10.01 (18개월) (540일)	※공동이행 도화:73% 강동건설:15% 금일:12% ※분담이행 부린 강산 ※총계약금액: 2,317,600천원
	신구지구 자연재해 위험개선지구 정비 사업 기본 및 실시 설계 용역	2023.04.24~ 2024.04.22 (12개월) (365일)	722,262	10.93개월 (328일)	한국 농어촌 공사 경북지역 본부	수자원 개발		2023.04.24~ 2024.04.22 (12개월) (365일)	※공동이행 도화:73% 강동건설:14% 한도:13% ※분담이행 태영이앤지 한주 ※총계약금액: 1,106,000천원
계				28.00개월 (233.33%)					

▣ 수자원개발분야 책임기술인 : 방승우

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	수자원 개발 기술인	오매기지구 도시개발사업 개발계획수립 및 기본설계용역  ※중지일자 2012.12.05	2011.10.21~ 2013.06.20 (20개월) (609일)	822,850	- 3개월이상 중지용역	의왕 도시공사	수자원 개발	방승우	2011.10.21~ 2013.06.20 (20개월) (609일)	※공동이행 도화:70% 수성:20% 벽산:10% ※총계약금액: 1,175,500천원
		초강권역 하천기본계획 및 하천시설관리대상작성용역	2018.05.18~ 2023.11.20 (67개월) (2013일)	1,327,330	5.80개월 (174일)	대전 지방국토 관리청	수자원 개발		2018.05.18~ 2023.11.20 (67개월) (2013일)	※공동이행 도화:58% 건화:22% 경호:10% 극동:10% ※분담이행 신한항업 ※총계약금액: 2,699,400천원
		말지천(말지지구)외 1개소 하천재해예방사업 실시설계용역  ※중지일자 2018.09.28	2018.05.24~ 2019.05.23 (12개월) (365일)	470,746	- 3개월이상 중지용역	경상북도	수자원 개발	방승우	2018.05.24~ 2019.05.23 (12개월) (365일)	※공동이행 도화:49% 동성:31% 건일:20% ※분담이행 현대이엔지 ※총계약금액: 1,266,290천원
		강정고령보·창녕합천보·낙동창녕권역 하천기본계획 및 하천시설관리대상작성용역	2018.06.21~ 2023.09.06 (63개월) (1904일)	1,505,178	3.30개월 (99일)	낙동강 유역 환경청	수자원 개발		2018.06.21~ 2023.09.06 (63개월) (1904일)	※공동이행 도화:65% 천일:15% 경화:10% 동일:10% ※분담이행 로우코리아 선영 세영측량 ※총계약금액: 2,689,500천원
		웅진군 소하천 정비 종합계획(재정비)수립 및 지형도면고시용역	2023.05.10~ 2025.05.08 (24개월) (730일)	716,427	12.00개월 (360일)  ※당해용역 기간 12개월 적용	인천 광역시 웅진군	수자원 개발		2023.05.10~ 2025.05.08 (24개월) (730일)	※공동이행 도화:69% 한중-1:31% ※총계약금액: 1,038,300천원
		구암천 하천재해예방사업 실시설계용역	2023.05.15~ 2024.05.13 (12개월) (365일)	499,668	11.63개월 (349일)	전라남도	수자원 개발		2023.05.15~ 2024.05.13 (12개월) (365일)	※공동이행 도화:50% 동아:20% 하이콘:20% 동해종합:10% ※분담이행 광장 ※총계약금액: 1,337,800천원
	계				32.73개월 (272.75%)					

▣ 토질·지질분야 책임기술인 : 서무교

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토질 지질	거창군생활폐기물 소각시설개선(신 설)사업기본및실시 설계용역	2022.09.01~ 2023.08.31 (12개월) (365일)	420,000	3.10개월 (93일)	경상남도 거창군	토질 지질	서무교	2022.09.01~ 2023.08.31 (12개월) (365일)	※공동이행 건화:41% 경화:30% 도화:29% ※총계약금액: 1,400,000천원
		봉원-상리3차선확 장공사실시설계용 역	2022.08.18~ 2024.02.08 (18개월) (540일)	293,912	8.47개월 (254일)	경상남도	토질 지질		2022.08.18~ 2024.02.08 (18개월) (540일)	※공동도급 도화:60% 경화:40% ※총계약금액: 734,780천원
		양산시상수도관망 기술진단용역	2022.06.14~ 2024.06.02 (24개월) (720일)	323,922	12.00개월 (360일)  ※당해용역 기간 12개월 적용	경상남도 양산시	토질 지질		2022.06.14~ 2024.06.02 (24개월) (720일)	※공동도급 이산:70% 경화:30% ※총계약금액: 1,079,740천원
계				23.57개월 (196.42%)						

▣ 토목구조분야 책임기술인 : 김용국

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토목구조 천내리지구 자연재 해위험개선지구 정 비사업 기본 및 실 시설계용역	2023.05.31~ 2024.05.29 (12개월) (365일)	666,162	12.00개월 (360일)  ※당해용역 기간 12개월 적용	충청남도 금산군	토목 구조	김용국	2023.05.31~ 2024.05.29 (12개월) (365일)	※공동이행 도화:60% 윤창:40% ※분담이행 터종합 조석 ※총계약금액: 1,318,170천원
계				12.00개월 (100.00%)					

▣ 상하수도분야 책임기술인 : 안연섭

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	상하수도 무주군 자연재해 저감 종합계획 재 수립 및 재해지도 작성 용역  ※중지일자 2022.04.11	2020.07.24~ 2022.07.13 (24개월) (720일)	769,835	- 3개월이상 중지용역	전라북도 무주군	상하 수도	안연섭	2020.07.24~ 2022.07.13 (24개월) (720일)	※공동이행 도화:55% 국성:45% ※총계약금액: 1,399,700천원
	계항지구 풍수해생 활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	2021.04.20~ 2023.12.29 (32개월) (984일)	785,164	7.10개월 (213일)	경상남도 하동군	상하 수도		2021.04.20~ 2023.12.29 (32개월) (984일)	※공동이행 도화:54% 한중E:22% 재화:14% 건양:10% ※분담이행 서진기술 ※총계약금액: 1,711,000천원
	학장2·감전2지구 자연재해위험개선 지구 정비사업 기 본 및 실시설계용 역  ※중지일자 2021.12.30	2021.05.10~ 2022.05.09 (12개월) (365일)	820,015	- 3개월이상 중지용역	부산 광역시 사상구	상하 수도		2021.05.10~ 2022.05.09 (12개월) (365일)	※공동이행 도화:70% 거원:30% ※총계약금액: 1,171,450천원
	구암지구 풍수해생 활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역  ※중지일자 2022.07.07	2021.06.28~ 2022.12.19 (18개월) (540일)	559,699	- 3개월이상 중지용역	전라북도 군산시	상하 수도		2021.06.28~ 2022.12.19 (18개월) (540일)	※공동이행 국성:55% 도화:45% ※분담이행 새움 ※총계약금액: 1,342,000천원
	진영지구 우수저류 시설 설치사업 기 본 및 실시설계용 역	2022.02.25~ 2023.12.20 (22개월) (664일)	738,433	6.80개월 (204일)	경상남도 김해시	상하 수도		2022.02.25~ 2023.12.20 (22개월) (664일)	※공동이행 도화:57% 한성:33% 한울:10% ※분담이행 세영측량 ※총계약금액: 1,320,900천원
계				13.90개월 (166.80%)					

잔너지구 풍수해생환경권 종합정비사업  
기본 및 실시설계용역

-사업수행능력평가 업무중복도-

2023. 06.

(주)서영엔지니어링

(주)이도

(주)하이콘엔지니어링

# 업 무 중 복 도

## □ 현재수행중인용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
사업책임 기술인 (한상수)	양산시 우수유출저감 대책수립용역	22.03.21~ 23.12.21 (641일)	364,728	6.83개월 (205일)	경상남도 양산시	수자원 개발	한상수	22.03.21~ 근 무 중	서영70 범한20 조은10 총 521,040 (천원)	
	소계	30.13개월(904일) / 300%미만								
분야별 책임 기술인	수자원 개발 (강옥륜)	“해당사항 없음”								
	소계	0.00개월 / 300%미만								
	토질· 지질 (김광태)	합천군 물 재이용 관리계획(변경) 수립용역	23.01.13~ 24.01.12 (365일)	216,860	7.57개월 (227일)	경상남도 합천군	토질· 지질	김광태	23.01.13~ 근 무 중	서영70 한올30 총 309,800 (천원)
	소계	7.57개월(227일) / 300%미만								
	토목 구조 (옥재호)	화수 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역	22.06.24~ 23.08.17 (420일)	699,930	7.60개월 (228일)	충청남도 서산시	토목 구조	옥재호	22.06.24~ 근 무 중	서영70 에스알30 총 999,900 (천원)
		금강 영동지구 하천정비사업 실시설계용역	21.04.23~ 24.01.13 (996일)	281,787	잔여일 90일미만	대전지방 국토관리청	토목 구조	옥재호	21.04.23~ 근 무 중	다산70 서영30 총 1,527,799 (천원)
	소계	7.60개월(228일) / 400%미만								
	상하수도 (이장원)	영암군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역	19.08.27~ 24.01.27 (1,615일)	637,910	중지일 3개월이상 22.07.11	전라남도 영암군	상하 수도	이장원	19.08.27~ 근 무 중	동명50 도화20 하이콘20 신오10 총 3,362,000 (천원)
		시중 월악지구 농어촌마을하수도 및 노후하수관로 정비사업 설계용역	22.01.13~ 23.11.08 (665일)	111,947	중지일 3개월이상 22.11.28	전라남도 영암군	상하 수도	이장원	22.01.13~ 근 무 중	도화48 동아37 하이콘15 총 989,800 (천원)
		대동면 하수도 중점관리 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계용역	22.05.11~ 23.12.05 (574일)	510,357	잔여일 90일미만 (절대공가)	함평군 맑은물 사업소	상하 수도	이장원	22.05.11~ 근 무 중	화신36 하이콘34 경동30 총 1,669,689 (천원)
		소계	0.00개월 / 300%미만							