

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)건화

(주)한성개발공사

현재 수행중인 용역현황(업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수행중인 사업현황 | | | | | | 비고 |
|-----------------------|-----|---|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|----------|----------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (총 개월) | 잔여기간 (23년04월20일 ~년 월 일) (개월) | 참여 직책 | |
| 책임 건설사업 관리기술인 | 임상무 | “해당없음” | | | | | | |
| 분야별 건설사업 관리기술인 | 황순천 | “해당없음” | | | | | | |
| 분야별 건설사업 관리기술인 | 황문환 | 월곶 하수처리시설 증 설사업 건설사업관리 용역 | 경기도 김포시 | 737 | 2020.12.16~ 2023.04.11 (28개월) | 2023.04.20~ 2023.04.11 (-개월) | 상주 보조 | 최종 준공 |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 박화석 | 석우배수지 증설사업 건설사업관리용역 | 경기도 화성시 맑은물 사업소 | 2,381 | 2023.02.20~ 2025.09.06 (30개월) | 2023.04.20~ 2025.09.06 (28개월) | 기술 지원 | |
| | | 도청이전신도시 건설 사업(2단계) 배수지설 치공사 외 2건 통합건 설사업관리용역 | 경상북도 안동시 | 2,252 | 2023.02.23~ 2025.05.12 (27개월) | 2023.04.20~ 2025.05.12 (25개월) | 기술 지원 | |
| | | 담양군 대체취수원 개 발사업 등 2건 통합건 설사업관리용역 | 담양군 물순환 사업소 | 1,194 | 2023.03.09~ 2024.09.03 (18개월) | 2023.04.20~ 2024.09.03 (16개월) | 기술 지원 | |
| | | 블록구축 및 노후관교 체공사 등 통합건설사 업관리용역 | 경기도 이천시 상하수도 사업소 | 937 | 2023.04.10~ 2024.04.08 (12개월) | 2023.04.20~ 2024.04.08 (11개월) | 기술 지원 | |

| 구 분 | 성 명 | 수행중인 사업현황 | | | | | | 비고 |
|-----------------------|-----|---|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|----------|----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (총 개월) | 잔여기간 (23년04월20일 ~년 월 일) (개월) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 하재우 | 광주국토 도로관리분 야 남부권 통합건설 사업관리용역 | 광주국토 관 리 사 무 소 | 1,671 | 2022.04.09~ 2025.04.08 (36개월) | 2023.04.20~ 2025.04.08 (23개월) | 기술 지원 | |
| | | 2022년 북부지소 지방 도 유지보수사업 등 감독권한대행 등 통합 건설사업관리용역 | 강 원 도 도로관리 사 업 소 북부지소 | 1,005 | 2022.06.02~ 2025.01.16 (31개월) | 2023.04.20~ 2025.01.16 (21개월) | 기술 지원 | |
| | | 춘천 현암지구외 1개 소 급경사지 붕괴위험 지역 정비사업 감독권 한대행 등 통합건설사 업관리용역 | 강 원 도 | 1,275 | 2023.02.24~ 2025.02.22 (24개월) | 2023.04.20~ 2025.02.22 (22개월) | 기술 지원 | |
| | | 대한민국 축구종합센 터(NFC) 진입도로 개 설공사 건설사업관리 용역 | 충청남도 천 안 시 | 1,711 | 2023.03.20~ 2025.03.08 (23개월) | 2023.04.20~ 2025.03.08 (22개월) | 기술 지원 | |
| | | 강릉국토 도로안전운 영과 도로운영사업(영 서권역) 통합건설사업 관리용역 | 강릉국토 관 리 사 무 소 | 1,564 | 2023.04.07~ 2025.03.26 (24개월) | 2023.04.20~ 2025.03.26 (23개월) | 기술 지원 | |
| | | 광주선운2 공공주택지 구 조사설계용역 | 한국토지 주택공사 | 3,083 | 2017.07.07~ 2023.12.31 (78개월) | 2023.04.20~ 2023.12.31 (8개월) | 분야 책임 | |

| 구 분 | 성 명 | 수행중인 사업현황 | | | | | | 비고 |
|-----------------------|-----|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|----------|----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (총 개월) | 잔여기간 (23년04월20일 ~년 월 일) (개월) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 임상돈 | 보급자리지구 용수공 급시설 설치공사 통 합건설사업관리용역 | 경기도 하남시 | 2,629 | 2016.03.14~ 2023.06.20 (88개월) | 2023.04.20~ 2023.06.20 (2개월) | 기술 지원 | |
| | | 낭성,미원,남이면 농 어촌생활용수 개발사 업 건설사업관리용역 | 충청북도 청주시 상수도 사업본부 | 1,948 | 2018.02.19~ 2024.05.31 (76개월) | 2023.04.20~ 2024.05.31 (13개월) | 기술 지원 | |
| | | 수지정수장 2차 고도 처리도입 시설공사 건설사업관리용역 | 한국 수자원 공사 | 1,679 | 2021.01.08~ 2023.04.30 (28개월) | 2023.04.20~ 2023.04.30 (-개월) | 기술 지원 | |
| | | 화양지구 오수연계관 로 및 중계펌프장 설 치공사 건설사업관리 용역 | 경기도 평택시 상하수도 사업소 | 2,028 | 2021.01.11~ 2024.03.29 (28개월) | 2023.04.20~ 2024.03.29 (11개월) | 기술 지원 | |
| | | 영동 가곡·만계 농 어촌마을하수도설치 사업외 1건 통합건설 사업관리용역 | 충청북도 영동군 | 1,260 | 2021.04.15~ 2024.02.09 (34개월) | 2023.04.20~ 2024.02.09 (9개월) | 기술 지원 | |
| | | 하동 마을하수도 증 설사업 외1건 통합건 설사업관리용역 | 강원도 정선군 | 1,679 | 2021.06.14~ 2023.08.19 (26개월) | 2023.04.20~ 2023.08.19 (4개월) | 기술 지원 | |
| | | 친수공간 조성사업 건설사업관리용역 | 경기도 과천시 | 1,658 | 2021.07.05~ 2023.08.16 (25개월) | 2023.04.20~ 2023.08.16 (4개월) | 기술 지원 | |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)이산
(주)홍진종합기술공사

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 사 업 현 황 | | | | | | 비고 |
|------------------------|-----|---|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년월일 ~ 연월일) | 잔여기간 (년월일 ~ 년월일) | 참여 직책 | |
| 책 임 기술인 | 양한진 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목)(안전) | 윤정식 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 조한호 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 박영규 | 후평지역도심비점오염저감사업기본 및실시설계용역 | 강원도 춘천시 | 488 | 21.05.03 -23.06.18 (총26개월) | 23.04.20 -23.06.18 (2개월) | 분야 책임 | 협회 미등재 |
| | | 경남항공국가산업단지(사천지구)완 충저류시설설치사업기본및실시설계 용역 | 경상남도 사천시 | 610 | 21.07.22 -22.07.21 (총12개월) | 중지중 22.07.02 | 분야 책임 | 협회 미등재 |
| | | 김해시내덕지구도시침수예방사업건 설사업관리용역 | 경상남도 김해시 | 2,586 | 22.11.23 -25.05.10 (총30개월) | 23.04.20 -25.05.10 (25개월) | 기술 지원 | 협회 등재 |
| 기술지원 기술인 (토질·지질) | 정용규 | 오송-청주(2구간)도로확장공사건설 사업관리용역 | 행정중심 복합도시 건설청 | 3,145 | 17.12.22 -23.11.30 (총71개월) | 23.04.20 -23.11.30 (7개월) | 기술 지원 | 협회 등재 |
| | | 승주소하천정비공사건설사업관리용 역 | 경기도 평택시 | 1,701 | 19.01.02 -24.01.08 (총60개월) | 23.04.20 -24.01.08 (9개월) | 기술 지원 | 협회 등재 |
| | | 송광·외서지구농어촌지방상수도시설 공사외2건통합건설사업관리용역 | 전라남도 순천시 | 2,506 | 19.01.03 -24.07.28 (총67개월) | 23.04.20 -24.07.28 (15개월) | 기술 지원 | 협회 등재 |
| | | 포천~화도고속도로민간투자사업건설 사업관리용역 | 포천화도 고속도로 주식회사 | 7,697 | 19.01.10 -24.03.29 (총63개월) | 23.04.20 -24.03.29 (11개월) | 기술 지원 | 협회 등재 |
| | | 전국하천유역수자원관리계획수립물 수급(이수관리계획등)평가 | 환경부 | 1,900 | 20.04.09 -23.12.29 (총45개월) | 23.04.20 -23.12.29 (8개월) | 분야 책임 | 협회 미등재 |
| | | 김해시내덕지구도시침수예방사업건 설사업관리용역 | 김해시 | 2,586 | 22.11.23 -25.05.10 (총30개월) | 23.04.20 -25.05.10 (25개월) | 기술 지원 | 협회 등재 |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 사 업 현 황 | | | | | | 비고 |
|-----------------------|-----|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년월일 ~ 연월일) | 잔여기간 (년월일 ~ 년월일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 어기택 | 난지물재생센터총인처리시설설치사업 건설사업관리용역 | 서울특별시 도시기반 시설본부 | 3,609 | 17.05.25 -24.03.15 (총82개월) | 23.04.20 -24.03.15 (11개월) | 기술 지원 | 협회 등재 |
| | | 창릉천등3개하천지방하천정비사업실 시설계용역 | 경기도청 북부청소 | 1,924 | 18.03.12 -20.09.20 (총30개월) | 중지중 20.08.20 | 분야 책임 | 협회 미등재 |
| | | 동두천시노후하수관로정비사업건설 사업관리용역 | 동두천시 환경사업소 | 1,255 | 21.06.23 -24.11.02 (총40개월) | 23.04.20 -24.11.02 (19개월) | 기술 지원 | 협회 등재 |
| | | 왕신천외1개하천재해복구사업실시설 계용역 | 경상북도 | 1,043 | 22.12.21 -23.08.20 (총8개월) | 23.04.20 -23.08.20 (4개월) | 분야 책임 | 협회 등재 |
| | | 2022년농어촌생활용수개발사업건설 사업관리용역 | 강진군 | 1,510 | 22.12.26 -24.12.14 (총24개월) | 23.04.20 -24.12.14 (20개월) | 기술 지원 | 협회 미등재 |
| | | 복구노후하수관로정밀조사용역(2차2 단계) | 대구광역시 복구 | 839 | 23.03.06 -24.03.04 (총12개월) | 23.04.20 -24.03.04 (11개월) | 분야 책임 | 협회 등재 |
| | | 양동외1개지구하천재해예방사업감독 권한대행등건설사업관리용역 | 경상남도 | 1,972 | 23.03.20 -26.03.19 (총36개월) | 중지중 23.03.20 | 기술 지원 | 미승인 |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 강대철 | 김해시내덕지구도시침수예방사업건 설사업관리용역 | 김해시 | 2,586 | 22.11.23 -25.05.10 (총30개월) | 23.04.13 -25.05.10 (25개월) | 기술 지원 | 협회 등재 |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)유신

(주)주원종합기술공사

(주)한국종합엔지니어링

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | 비 고 |
|------------------------|-----|-----------------|-----|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | |
| 책 임 기술인 | 김청수 | “해당없음” | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목, 안전) | 장인성 | “해당없음” | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 김인중 | “해당없음” | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 하승열 | “해당없음” | | | | | |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|------------------------|-----|--|----------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토질,지질) | 박영철 | 동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설공사 건설사업관리용역 | 부산광역시 | 2,234 | 19.10.30 ~23.12.29 | 23.04.20 ~23.12.29 (254일) | 기술지원 기술인 | |
| | | 삭선~월북간 지방도확포장공사 건설사업관리용역 | 충청남도 | 2,636 | 23.03.20 ~28.02.21 | 23.04.20 ~28.02.21 (1,769일) | 기술지원 기술인 | |
| | | 괴산군 소하천정비종합계획 변경 및 지형도면고시 용역(1권역) | 괴산군청 | 2,831 | 20.02.20 ~23.11.08 | 23.04.20 ~23.11.08 (203일) | 분야별 책임 기술인 | |
| | | 춘천시 소하천정비종합계획(변경) 수립 용역(3권역) | 춘천시청 | 1,262 | 18.07.10 ~23.06.12 | ※용역중지일 :22.02.15 | 분야별 책임 기술인 | cems 미등록 |
| | | 대구공항 민간공항이전 사전 타당성 검토 연구 | 국토교통부 | 400 | 20.10.27 ~23.07.06 | ※용역중지일 :21.10.22 | 분야별 책임 기술인 | cems 미등록 |
| | | 김해시 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도 작성 용역 | 김해시 | 915 | 20.05.01 ~23.05.01 | ※용역중지일 :23.03.29 | 분야별 책임 기술인 | cems 미등록 |
| | | 진접선(4호선연장) 차량기지 건설사업 사후지하안전영향조사 용역 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 168 | 20.07.07 ~23.10.06 | 23.04.20 ~23.10.06 (170일) | 사업책임 기술인 | cems 미등록 |
| | | 5호선 까치산외 8역 승강편의시설 설치공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 | 서울교통공사 | 1,944 | 20.05.18 ~23.11.24 | 23.04.20 ~23.11.24 (219일) | 기술지원 기술인 | cems 미등록 |
| | | 계 | | | | | 8건 | |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|-----------------------|-----|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|-----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 이동일 | 척곡지구 재해위험저수지 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 경남 의령군 | 316 | 22.05.30 ~23.05.24 | 23.04.20 ~23.05.24 (35일) | 분야별 책임 기술인 | |
| | | 고령정수장 생활계통 시설개선사업 기본 및 실시설계용역 | 한국수자 원공사 | 367 | 22.06.15 ~23.07.06 | *용역중지일 :22.11.17 | 분야별 책임 기술인 | |
| | | 남강 진주,산청지구 하천환경정비사업 실시설계용역 | 환경부 낙동강유 역환경청 | 2,143 | 22.06.24 ~23.12.15 | 23.04.20 ~23.12.15 (240일) | 분야별 책임 기술인 | |
| | | 거창군 마을상수도 기술진단용역 | 경남 거창군 | 260 | 22.12.08 ~23.10.03 | 23.04.20 ~23.10.03 (167일) | 분야별 책임 기술인 | |
| | | 자연재해위험개선지구(성당지 구) 타당성조사 및 기본계획용역 | 경남 의령군 | 19 | 23.02.28 ~23.07.27 | 23.04.20 ~23.07.27 (99일) | 분야별 책임 기술인 | |
| | | 석우배수지 증설사업 건설사업관리용역 | 화성시 맑은물사 업소 | 2,381 | 23.02.20 ~25.09.06 | 23.04.20 ~25.09.06 (871일) | 기술지원 기술인 | |
| | | 계 | | | | | 6건 | |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|-----------------------|-----|--|-----------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 구창현 | 북성천 하천재해예방사업 건설사업관리용역 | 전라남도 | 1,406 | 21.01.18 ~23.12.10 | 23.04.20 ~23.12.10 (235일) | 기술지원 기술인 | |
| | | 장흥 하수처리시설 증설 및 하수처리구역 확대사업 건설사업관리 용역(총괄) | 장흥군청 | 2,218 | 21.09.30 ~24.01.16 | 23.04.20 ~24.01.16 (272일) | 기술지원 기술인 | |
| | | 오송 상봉 등 3개소 소규모 하수처리시설 설치사업 통합 건설사업관리용역 | 청주시 | 1,890 | 22.11.28 ~25.05.09 | 23.04.20 ~25.05.09 (751일) | 기술지원 기술인 | |
| | | 계화2단계, 예동 및 원난산 농어촌마을하수도 정비사업 통합건설사업관리용역(총체) | 부안군청 | 2,107 | 21.08.30 ~24.12.09 | 23.04.20 ~24.12.09 (600일) | 기술지원 기술인 | |
| | | 내성천 상류유역 고효율 비점오염저감시설 설치공사 건설사업관리 용역 | 한국수자원공사 | 1,019 | 23.03.10 ~24.06.01 | 23.04.20 ~24.06.01 (409일) | 기술지원 기술인 | |
| | | 사천시 우회도로 건설사업관리(감리) 용역 | 고성그린파워(주) | 2,339 | 23.04.03 ~25.11.02 | 23.04.20 ~25.11.02 (928일) | 기술지원 기술인 | cems 미등록 |
| | | 축산 블루시티 조성사업 건설사업관리용역 | 영덕군 | 1,163 | 23.04.24 ~24.10.14 | 23.04.20 ~24.10.14 (544일) | 기술지원 기술인 | cems 미등록 |
| | | 여수국가산단 진입도로 통합 위탁관리 용역 | 전라남도 | 6,869 | 23.04.18 ~26.04.18 | 23.04.20 ~26.04.18 (1,095일) | 기술지원 기술인 | 계약전 |
| | | 계 | | | | | 8건 | |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)대한콘설탄트
재화엔지니어링(주)

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|-----------------------|-----|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 참여 직책 | |
| 책 임 기술인 | 손준희 | “해당사항없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 허동우 | “해당사항없음” | | | | | | |
| | 어경국 | “해당사항없음” | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 우택명 | 곤지암역세권 도시개발 사업실시 및 환지계획 수립용역 | 광주시 | 1,557 | 2016.02.05 ~2023.04.02 | 2023.01.20 중지중 | 분야 책임 | |
| | | 사유지통과 공공하수도 (성수동1가 656-734 일원)유로변경공사 기 본 및 실시설계 용역 | 서울특별시 성동구 | 168 | 2018.03.19 ~2018.10.12 | - | 분야 책임 | |
| | | 용현.학익1블록도시개 발사업건설사업관리용 역 | (주)디씨알이 | 2,640 | 2020.02.07 ~2024.12.06 | 2023.04.20. ~2024.12.06 | 기술 지원 | |
| | | 덕산지구농어촌지방상 수도확충사업건설사업 관리용역 | 충청남도 예산군 | 2,198 | 2020.07.28 ~2023.08.26 | 2023.04.20. ~2023.08.26. | 기술 지원 | |
| | | 무안군지방상수도현대 화사업기본및실시설계 용역 | 한국수자원 공사 | 3,789 | 2020.10.15 ~2023.05.31 | 2023.04.20. ~2023.05.31 | 분야 책임 | |
| | | 강서.남부.강남지역상수 도공사(급수,누수복구, 시설물)건설사업관리용 역 | 서울특별시 상수도 사업본부 | 5,904 | 2021.06.22 ~2023.06.21 | 2023.04.20. ~2023.06.21 | 기술 지원 | |
| | | 하수관로신설(확충)사업 (양정동제척지일원)건설 사업관리용역 | 부산광역시 건설본부 | 1,791 | 2021.06.24 ~2024.09.22 | 2023.04.20. ~2024.09.22 | 기술 지원 | |
| | | 경산시 상수관망 현대 화사업 건설사업관리용 역 | 경산시 | 2,808 | 2022.12.01 ~2025.12.14 | 2023.04.20. ~2025.12.14 | 기술 지원 | |
| | | 옥당두봉지구 농어촌생 활용수 개발사업 통합 건설사업관리용역 | 전라남도 장흥군 | 1,639 | 2023.03.23. ~2025.09.22. | 2023.04.20. ~2025.09.22. | 기술 지원 | |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|------------------------|-----|---|---------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토질.지질) | 지태균 | 2020년어촌뉴딜300사업(당인항등3구역)시설공사감독권한대행등통합건설사업관리용역 | 한국어촌 어항공단 | 1,212 | 2022.01.11. ~2023.05.26. | 2022.08.01. ~2023.05.26. | 기술 지원 | 미승인 |
| | | 서거차항정비공사 건설사업관리용역 | 목포지방 해양수산청 | 1,192 | 2022.07.27. ~2024.02.16 | 2022.07.27. ~2024.02.16 | 기술 지원 | 협회 미등재 |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 함건철 | 청주에어로폴리스2지구 진입도로건설사업관리 용역 | 충청북도 | 662 | 2020.03.05 ~2023.06.07 | 2023.04.20. ~2023.06.07 | 기술 지원 | |
| | | 구로2동주택가공동주차 장건설사업관리용역(감 독권한대행) | 서울특별시 구로구 | 1,492 | 2020.07.01 ~2023.05.20 | 2023.04.20. ~2023.05.20 | 기술 지원 | |
| | | 국도20호선청도원정모 강단구간확장사업건설 사업관리용역 | 진영국토 관리사무소 | 2,336 | 2020.12.10 ~2025.04.2 | 2023.04.20. ~2025.04.2 | 기술 지원 | |
| | | 인덕원~동탄복선전철 제1공구및알곶~판교복 선전철제8공구건설공사 감독권한대행등건설사 업관리용역 | 국가 철도공단 | 6,898 | 2021.03.04 ~2026.05.06 | 2023.04.20. ~2026.05.06 | 기술 지원 | |
| | | 1권역(관내도로)도로운 영사업통합건설사업관 리용역 | 부산지방 국토관리청 | 1,648 | 2022.01.24 ~2025.01.07 | 2023.04.20. ~2025.01.07 | 기술 지원 | |
| | | 영남일반산업단지 진 입도로 개설사업 건 설사업관리용역 | 경상남도 창녕군 | 1,408 | 2022.05.17. ~2024.05.15. | 2023.04.20. ~2024.05.15. | 기술 지원 | |
| | | 경원선전철역사 주변활 성화사업기본및실시 계획 | 연천군 | 1,182 | 2020.02.07 ~2023.06.16 | 2023.04.20. ~2023.06.16 | 분야 책임 | |
| | | 영동양산~양강 도로 건설공사 건설사업관 리(설계단계)및설계 VE | 대전지방 국토관리청 | 195 | 2022.12.01. ~2024.11.19. | 2023.04.20. ~2024.11.19. | 기술 지원 | |
| | | 금산진산 행정~읍내 도로건설공사 건설사 업관리(설계단계) 및 설계VE | 대전지방 국토관리청 | 176 | 2022.12.05. ~2024.11.23. | 2023.04.20. ~2024.11.23. | 기술 지원 | |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 장봉규 | 한탄강 생태경관단지 조성사업(보도교)외 3 개소 통합건설사업관 리용역 | 포천시 | 1,559 | 2019.11.01. ~2023.09.06 | 2023.04.20. ~2023.09.06 | 기술 지원 | |
| | | 용현하익 1블록 도시개 발사업 건설사업관 리용역 | (주)디씨알이 | 2,640 | 2020.02.07 ~2024.12.06 | 2023.04.20. ~2024.12.06 | 기술 지원 | |
| | | 태백선 초리천2교 등 3 개소 교량확장 기타공 사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 | 국가철도공단 | 2,675 | 2021.11.29 ~2025.01.28 | 2023.04.20. ~2025.01.28 | 기술 지원 | |
| | | 춘천-속초 철도건설 제 1공구(T/K)감독권한 대행 등 건설사업관 리용역 | 국가철도공단 | 7,140 | 2022.08.01. ~2028.03.31 | 2023.04.20. ~2028.03.31 | 기술 지원 | |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)하이콘엔지니어링

영인(주)

(주)바우컨설파트

가람엔지니어링

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|------------------------|-----|---|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|-----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 참여 직책 | |
| 책 임 기술인 | 오경석 | 해당사항없음 | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 박재완 | 해당사항없음 | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 이영운 | 해당사항없음 | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 이장원 | 인제군 상하수도 건설공사 통합건설사업관리용역 | 인제군 | 1,698 | 22.06.27~ 24.02.24 (총20개월) | 23.04.20~ 24.02.24 (10개월) | 기술 지원 | |
| | | 울곡자연재해이험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 경기도 파주시 | 1,337 | 22.06.24~ 23.06.23 (총12개월) | 23.04.20~ 23.06.23 (2개월) | 분야 책임 | |
| 기술지원 기술인 (토질·지질) | 안용관 | 충청내륙고속화(제1-1공구) 도로건설공사 건설사업관리용역 | 대전지방 국토관리 청 | 3,214 | 17.06.01~ 24.04.24 (총84개월) | 23.04.20~ 24.04.24 (12개월) | 기술 지원 | |
| | | 서울-춘천고속도로 졸음 쉼터설치 및 6차로구간 연장확장공사 시공단계 건설사업관리용역 | 서울-춘천 고속도로 (주) | 1,124 | 20.11.12~ 23.06.24 (총32개월) | 23.04.20~ 23.06.24 (2개월) | 기술 지원 | |
| | | 금산군 소하천정비사업 (의총유지천 등 5개지구) 건설사업관리 용역 | 충남 금산군 | 1,081 | 21.03.16~ 23.10.31 (총32개월) | 23.04.20~ 23.10.31 (7개월) | 기술 지원 | |
| | | 경도지구 진입도로(연륙 교) 개설공사 건설사업 관리용역 | 광양만권 경제자유 구역청 | 3,982 | 21.10.01~ 26.10.18 (총61개월) | 23.04.20~ 26.10.18 (43개월) | 기술 지원 | |
| | | 신안 압해-해남 화원(1공 구) 도로건설공사 건설 사업관리용역 | 익산지방 국토관리 청 | 5,189 | 21.09.24~ 27.08.23 (총72개월) | 23.04.20~ 27.08.23 (53개월) | 기술 지원 | |
| | | 인제군 상하수도 건설공사 통합건설사업관리용역 | 인제군 | 1,698 | 22.06.27~ 24.02.24 (총20개월) | 23.04.20~ 24.02.24 (10개월) | 기술 지원 | |
| | | 상하낙월지구 연안정비사 업 건설사업관리용역 | 영광군 | 823 | 22.08.22~ 24.04.26 (총20개월) | 23.04.20~ 24.04.26 (12개월) | 기술 지원 | |
| | | 국동지구 하수도정비 중 점관리지역 정비사업 소 규모 지하안전성평가용역 | 여수시 | 70 | 22.12.05~ 23.03.04 (총3개월) | 중지중 23.03.02 | 사업 책임 | |

| 구분 | 성명 | 수행 중인 용역 현황 | | | | | | 비고 |
|-----------------------|-----|---|-------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 최준 | 청라지구~북항간(대1-17호선)도로개설공사 건설사업관리용역 | 인천광역시종합건설본부 | 1,700 | 18.08.23 -23.09.30 (총61개월) | 23.04.20 -23.09.30 (5개월) | 기술지원 | |
| | | 수원국토 편의시설 조성사업 건설사업관리용역 | 수원국토관리사무소 | 416 | 22.12.29 -23.08.25 (총8개월) | 23.04.20 -23.08.25 (4개월) | 기술지원 | |
| | | 대산~당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역(5공구) | 한국도로공사 | 3,167 | 19.09.10 -21.11.07 (총26개월) | 중지중 21.10.27 | 분야책임 | |
| | | 시도5호선(중말교차로~철마교차로)도로확장공사 실시설계용역 | 남양주시 | 482 | 22.04.25 -23.04.24 (총12개월) | 23.04.20 -23.04.24 (0.1개월) | 분야책임 | |
| | | 순창-구림 국가지원지방도 확장공사 기본설계용역 | 익산지방국토관리청 | 818 | 22.06.28 -23.06.22 (총6개월) | 23.04.20 -23.06.22 (2개월) | 분야책임 | |
| | | 국도37호선 양평옥천-가평설악 도로건설공사 기본 및 실시설계 건설사업관리용역1차 | 서울지방국토관리청 | 362 | 22.08.25 -24.02.15 (총17개월) | 23.04.20 -24.02.15 (10개월) | 분야책임 | |
| | | 국도6호선 평창 진부-강릉 연곡 도로건설공사 기본실시설계용역 건설사업관리 및 설계VE용역 | 원주지방국토관리청 | 652 | 22.09.27~ 24.09.15 (총24개월) | 23.04.20 -24.09.15 (17개월) | 분야책임 | |
| | | 울주 범서-경주 외동 등 3건 국도건설공사 건설사업관리(설계단계)용역 | 부산지방국토관리청 | 654 | 22.11.07~ 24.10.26 (총24개월) | 23.04.20 -24.10.26 (18개월) | 분야책임 | |
| | | 국도21호선 봉강교 개축공사 기본 및 실시설계(1차) | 대전지방국토관리청 | 1,249 | 22.12.29~ 24.12.17 (총24개월) | 23.04.20~ 24.12.17 (총20개월) | 사업책임 | |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 곽기곤 | 영암군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역 | 영암군 | 3,362 | 19.08.27~ 24.01.27 (총54개월) | 23.04.20~ 24.01.27 (9개월) | 분야책임 | |
| | | 2022년 스마트 관망관리 인프라 구축사업 실시설계용역 | 전라남도신안군 | 95 | 22.01.28~ 22.08.14 (총7개월) | 중지중 22.07.19 | 사업책임 | |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)동해종합기술공사

(주)동성엔지니어링

(주)금성기술

(주)한가람이엔씨

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|------------------------|-----|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|-----------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 참여 직책 | |
| 책 임 기술인 | 서병완 | 해당없음 | | | 해당 | 없음 | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 김병한 | 해당없음 | | | 해당 | 없음 | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 윤경한 | 해당없음 | | | 해당 | 없음 | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 장욱 | 해당없음 | | | 해당 | 없음 | | |
| 기술지원 기술인 (토질.지질) | 한창연 | 용산유수지 재정비방안 기본계획 및 타당성조사용역 | 서울특별시 용산구 | 248 | 18.06.01 ~19.08.31 | 23.04.20 ~19.08.31 | 분야책임 | 준공 완료 |
| | | 합천읍(3단계) 하수관로 정비사업 외 1건 통합건설사업관리용역 | 경상남도 합천군 | 1,495 | 21.07.19 ~24.01.01 | 23.04.20 ~24.01.01 | 기술지원 | |
| | | 수도권광역(Ⅰ~Ⅵ) 및 일산상수도 제2회 상수도관망 기술진단 용역 | 한국 수자원 공사 | 683 | 21.08.24 ~23.04.24 | 23.04.20 ~23.04.24 | 분야책임 | |
| | | 군산공업용수도 제2회 상수도관망 기술진단 용역 | 한국 수자원 공사 | 257 | 22.07.13 ~23.09.16 | 23.04.20 ~23.09.16 | 분야책임 | |
| | | 대현산배수지공원 이동편의시설 설치공사 감독관한대행 등 건설사업관리용역 | 서울특별시 중구 | 372 | 22.11.18 ~23.08.14 | 23.04.20 ~23.08.14 | 기술지원 | 협회 미등록 |
| | | 백교천 수질개선사업(비점오 염저감시설 설치) 감독관한대행 등 건설사업관리 용역 | 경기도 구리시 | 390 | 23.03.17 ~24.03.15 | 23.04.20 ~24.03.15 | 기술지원 | 협회 미등록 |
| | | 삼동~KTX울산역 도로개설 설계단계 건설사업관리 용역 | 울산광역시 | 314 | 23.03.28 ~24.03.21 | 23.04.20 ~24.03.21 | 분야책임 | 협회 미등록 |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|-----------------------|-----|--|--------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 김영호 | 안동광역상수도 파천면 지경리 공급공사 실시설계용역 | 경상북도 청송군 | 19 | 23.02.21 ~23.05.21 | 23.04.20 ~23.05.21 | 분야책임 | |
| | | 나노융합국가산업단 지 연계시설 조성사업 건설사업관리용역 | 경상남도 밀양시 | 1,711 | 23.03.27 ~25.03.25 | 23.04.20 ~25.03.25 | 기술지원 | 협회 미등록 |
| | | 부림일반산업단지 진입도로 개설공사 건설사업관리용역 | 경상남도 의령군 | 1,431 | 23.04.10 ~25.03.29 | 23.04.20 ~25.03.29 | 기술지원 | 협회 미등록 |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 박용선 | 고성-통영 국도건설공사 건설사업관리용역 | 부산지방 국토관리청 | 5,436 | 17.12.19 ~24.12.16 | 23.04.20 ~24.12.16 | 기술지원 | |
| | | 외삼~유성복합터미 널 BRT 연결도로 건설공사 감독권한대행 건설사업관리용역 | 대전광역시 | 2,260 | 17.12.28 ~23.12.20 | 23.04.20 ~23.12.20 | 기술지원 | |
| | | 김천시 강남북 연결도로 개설공사 건설사업관리용역 | 경상북도 김천시 | 2,568 | 18.06.19 ~23.11.11 | 23.04.20 ~23.11.11 | 기술지원 | |
| | | 솔골 소하천 정비사업 외3건 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 경상북도 문경시 | 1,822 | 18.10.01 ~23.08.30 | 23.04.20 ~23.08.30 | 기술지원 | |
| | | 고속국도 제50호 영동선(서창-북수원) 확장(개량)공사 시공단계 건설사업관리용역 | 한국 도로공사 | 13,545 | 21.04.14 ~25.07.21 | 23.04.20 ~25.07.21 | 기술지원 | 협회 미등록 |
| | | 19년도 부산광역시(하단분구) 하수관로정비 임대형민자사업(BLT) 건설사업관리용역 | 부산광역시 | 2,587 | 21.10.15 ~24.11.27 | 23.04.20 ~24.11.27 | 기술지원 | |
| | | 수상대로(1-3호선) 도로확장공사 외 1개소 통합건설사업관리용 역 | 경상북도 안동시 | 1,918 | 22.02.28 ~25.03.13 | 23.04.20 ~25.03.13 | 기술지원 | |
| | | 침곡구성지구 농어촌마을 하수도 외 2개지구 통합건설사업관리용 역 | 곡성공 상하수도 사업소 | 985 | 22.05.31 ~24.05.19 | 23.04.20 ~24.05.19 | 기술지원 | |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)평화엔지니어링

(주)서화기술공사

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|------------------------|-----|--|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| 책 임 기술인 | 정규연 | “해당사항 없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목/안전) | 김성만 | “해당사항 없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 김상호 | “해당사항 없음” | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 최석익 | 식수전용저수지 신설사업 건설사업관리 용역 | 전라남도 영광군 | 1,825 | 22.12.19 ~25.04.10 | 23.04.20 ~25.04.10 | 기술지원 | |
| | | 의정부시 수도정비기본 계획(부분변경)용역 | 경기도 의정부시 | 338 | 21.11.25 ~23.11.19 | 용역중지 | 분야책임 | *협회미승인 *용역중지 23.03.30 |
| | | 함평군 지방상수도 현 대화사업 기본 및 실시 설계 용역 | 한국수자원공사 | 1,491 | 21.03.23 ~23.06.20 | 용역중지 | 분야책임 | *협회미승인 *용역중지 23.04.08 |
| | | 천호-1 소구역 하수관 로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 서울특별시 | 2,847 | 22.05.17 ~23.11.07 | 23.04.20 ~23.11.07 | 분야책임 | *협회미승인 |
| | | 담양공공하수처리시설 증설사업 등 5개사업 기본 및 실시설계 용역 | 전라남도 담양군 | 1,518 | 22.07.20 ~23.07.19 | 용역중지 | 분야책임 | *협회미승인 *용역중지 23.04.11 |
| | | 민북지구 다목적농촌용 수개발사업 세부설계 용역 | 한국농어촌공사 경기지역본부 | 673 | 21.07.13 ~23.07.04 | 용역중지 | 분야책임 | *협회미승인 *용역중지 23.01.27 |
| 기술지원 기술인 (토질.지질) | 정호영 | 명동정수장 증설사업 및 수도시설 확충 통합 건설사업관리(감독권한) | 김해시 | 2,110 | 20.06.01 ~23.09.02 | 23.04.20 ~23.09.02 | 기술지원 | |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|-------------------------|-----|--|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| | | 대행)용역 | | | | | | |
| | | FDA지정해역 소규모 공공하수처리시설 최 2 건 시설공사 건설사업 관리용역 | 통영시 | 6,185 | 21.06.01 ~26.05.05 | 23.04.20 ~26.05.05 | 기술지원 | |
| | | 양산시 지방상수도 현 대화사업 건설사업관리 용역 | 양산시 | 2,688 | 21.12.01 ~26.01.08 | 23.04.20 ~26.01.08 | 기술지원 | |
| | | 청룡지구 재해위험저수 지 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 하동군 | 428 | 21.06.09 ~23.06.30 | 23.04.20 ~23.06.30 | 분야책임 | *협회미등재 |
| | | 모래(신항)자연재해위험 개선지구 정비사업 기 본 및 실시설계용역 | 사천시 | 997 | 21.09.10 ~22.09.09 | 용역중지 | 분야책임 | *협회미등재 *용역중지 22.08.24 |
| 기술지원 기 술 인 (토목구조) | 김규년 | 중산천 지방하천 정비 사업 건설사업관리용역 | 충청남도 건설본부 | 1,349 | 20.09.28 ~23.09.30 | 23.04.20 ~23.09.30 | 기술지원 | *협회미승인 |
| | | 수영강 회동지구 하천 환경정비사업 건설사업 관리용역 | 환경부 낙동강 유역환경청 | 2,062 | 21.11.01 ~24.10.15 | 23.04.20 ~24.10.15 | 기술지원 | *협회미등재 |
| 기술지원 기 술 인 (토목시공) | 한충희 | 영동~용산1 도로건설공 사 건설사업관리용역 | 대전지방 국토관리청 | 3,708 | 18.12.07 ~25.10.30 | 23.04.20 ~25.10.30 | 기술지원 | |
| | | 진죽천지방하천 정비사 업 건설사업관리용역 | 조달청(충청남 도 보령시) | 1,350 | 20.04.22 ~23.04.04 | 23.04.20 ~23.04.04 | 기술지원 | |
| | | 노안천 하천재해예방사 업 건설사업관리용역 (총괄,2차) | 전라남도 | 1,456 | 20.07.27 ~23.08.21 | 23.04.20 ~23.08.21 | 기술지원 | |
| | | 식수전용저수지 신설사 업 건설사업관리 용역 | 전라남도 영광군 | 1,825 | 22.12.19 ~25.04.10 | 23.04.20 ~25.04.10 | 기술지원 | |
| | | 국도6호선 평창 진부- 강릉 연곡3 도로건설공 사 기본 및 실시설계용 역 | 원주지방 국토관리청 | 1,696 | 21.12.24 ~23.12.13 | 23.04.20 ~23.12.13 | 분야책임 | *협회미등재 |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)케이씨아이
(주)태일종합건축사무소

현재 수행 중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수행 중인 용역 현황 | | | | | | 비 고 |
|-----------------------|---------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| 책 입 기술인 | 황재현 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 윤만 준 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | 노현호 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 김현식 | 국도43호선 팔탄-봉담 도로확장공사 건설사업관리용역 | 서울지방 국토관리청 | 3,243 | 2016.12.20 ~2024.08.28 (94개월) | 2023.04.20 ~2024.08.28 (17개월) | 기술지원 | |
| | | 청양공공하수처리시설 증설사업 외 2건 통합건설사업관리용역 | 청양군 맑은물사업소 | 1,081 | 2022.02.21 ~2024.02.20 (24개월) | 2023.04.20 ~2024.02.20 (10개월) | 기술지원 | |
| | | 학교 분류식하수관로 연결사업(남부, 해운대지원청 일원) 건설사업관리용역 | 부산광역시 | 3,042 | 2022.08.09 ~2026.10.08 (51개월) | 2023.04.20 ~2026.10.08 (42개월) | 기술지원 | |
| | | 광주광역시 자연재해저감 종합계획 수립용역 | 광주광역시 | 1,510 | 2021.03.31 ~2023.03.20 (24개월) | 중지중, 잔여150일 | 분야책임 | |
| | | 예천군 예천읍 도시침수 예방사업 및 지보 농어촌 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 경상북도 예천군 맑은물사업소 | 940 | 2021.05.12 ~2022.05.11 (12개월) | 중지중, 잔여 36일 | 분야책임 | |
| | | 오수지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 전라북도 임실군 | 2,175 | 2022.03.22 ~2023.09.17 (18개월) | 2023.04.20 ~2023.09.17 (5개월) | 분야책임 | |
| | | 김녕지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 제주특별 자치도 | 1,172 | 2022.05.12 ~2023.05.11 (12개월) | 중지중, 잔여 31일 | 분야책임 | |
| | | 신촌지구 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 | 충청남도 홍성군 | 1,042 | 2023.03.06 ~2024.05.28 (15개월) | 2023.04.20 ~2024.05.28 (14개월) | 분야책임 | |
| | | 신창·한원 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 제주특별자치 도 제주시 | 770 | 2023.03.21 ~2024.03.14 (12개월) | 2023.04.20 ~2024.03.14 (11개월) | 분야책임 | |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|-----------------------|-----|--|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토질지질) | 이병현 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 연제문 | 별곡지구농어촌생활용수개발외3개소 통합건설사업관리 용역 | 충청남도 논산시 | 3,258 | 2017.08.16 ~2023.12.31 (78개월) | 2023.04.20 ~2023.12.31 (9개월) | 기술지원 | |
| | | 충청내륙고속화(제2-1공구)도로건설 공사건설사업관리 용역 | 대전지방 국토관리청 | 3,524 | 2017.06.01 ~2024.04.24 (84개월) | 2023.04.20 ~2024.04.24 (13개월) | 기술지원 | |
| | | 신풍농어촌지방상 수도확충사업(2단 계)건설사업관리 | 충청남도 공주시 | 1,782 | 2018.06.20 ~2023.07.02 (61개월) | 2023.04.20 ~2023.07.02 (3개월) | 기술지원 | |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 이병진 | 학교 분류식하수관로 연결사업(남부, 해운대지원청 일원) 건설사업관리용역 | 부산광역시 | 3,042 | 2022.08.09 ~2026.10.08 (51개월) | 2023.04.20 ~2026.10.08 (42개월) | 기술지원 | |
| | | 석우배수지 증설사업 건설사업관리용역 | 경기도 화성시 맑은물사업소 | 2,381 | 2023.02.20 ~2025.09.06 (31개월) | 2023.04.20 ~2025.09.06 (29개월) | 기술지원 | |
| | | 계양-강화간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제3공구) | 한국도로공사 | 5,500 | 2022.10.07 ~2024.05.28 (20개월) | 2023.04.20 ~2024.05.28 (14개월) | 분야책임 | |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)서영엔지니어링

(주)유진이엔씨

(주)천일

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구분 | 성명 | 수행중인 용역현황 | | | | | | 비고 |
|--------------------|-----|--|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금액 (백만원) | 총용역기간 (년월일 ~년월 일) | 잔여기간 (년월일 ~년월 일) | 참여 직책 | |
| 책임 기술인 | 김대홍 | 국산중량지구 농어촌 마을하수도 저비사업 건설사업관리용역 | 함평군 맑은물사 업소 | 3,924 | 22.02.16 ~23.04.08 | - | 상주 기술인 | 철수 확인서 첨부 |
| 분야별 기술인 (토목) | 배학진 | “해당 없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 김지훈 | “해당 없음” | | | | | | |

| 구분 | 성명 | 수행 중인 용역 현황 | | | | | | 비고 |
|-----------------------|-----|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------|-----------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 이성용 | 동천배수지 설치공사 건설사업관리용역 | 용인시 | 1,806 | 19.04.26 ~22.06.07 (38개월) | 22.05.27 ~22.06.07 (0.39개월) | 기술 지원 | |
| | | 곡성·옥과지구 하수관거 정비사업 외2개지구 통합건설사업관리 용역 | 전라남도 곡성군상 하수도사 업소 | 1,118 | 19.12.26 ~22.12.31 (36개월) | 19.12.26 ~22.12.31 (36개월) | 기술 지원 | 중지중 |
| | | 국산·증량지구 농어촌 마을하수도 정비사업 건설사업관리용역 | 함평군 | 726 | 20.01.23 ~23.04.08 (39개월) | 22.12.20 ~23.04.08 (3.62개월) | 기술 지원 | |
| | | 구소신장지구 외 1개소 농어촌마을하수도 사업 통합건설사업관리 용역 | 광주광역 시 남구 | 1,133 | 20.04.27 ~24.02.28 (47개월) | 22.07.01 ~24.02.28 (20.00개월) | 기술 지원 | |
| | | 대소 삼정지구 도시개발사업 조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 음성군 | 1,250 | 20.10.05 ~23.05.01 (31개월) | 23.04.20 ~23.05.01 (0.39개월) | 기술 지원 | |
| | | 오시리아관광단지 조성사업 감독권한 대행 등 건설사업관리용역 | 부산도시 공사 | 3,419 | 18.03.26 ~23.08.08 (65개월) | 23.04.20 ~23.08.08 (3.65개월) | 기술 지원 | 협회 미등록 |
| | | 양평군 양근천, 강하 오수관로 정비 및 불명수 저감사업 기본 및 실시설계 | 한국환경 공단 | 1,288 | 20.06.17 ~22.11.30 (30개월) | 22.11.16 ~22.11.30 (0.49개월) | 분야별책 임기술인 | 협회 미등록 |
| | | 의왕시 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역 | 조달청 | 1,179 | 21.08.19 ~23.02.09 (18개월) | 22.12.31 ~23.02.09 (1.35개월) | 사업책임 기술인 | 협회 미등록 |

| 구분 | 성명 | 수행 중인 용역 현황 | | | | | | 비고 |
|------------------------|-----|---|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토질·지질) | 김흥기 | 식수전용저수지 신설사업 건설사업관리 용역 | 영광군 | 1,825 | 22.12.19 ~25.04.10 (28개월) | 23.04.20 ~25.04.10 (23.75개월) | 기술지원 | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 박노선 | “해당 없음” | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 김태안 | 과역~남양간 지방도 확포장공사 건설사업관리용역 | 전라남도 | 2,376 | 19.10.01 ~24.09.30 (59개월) | 23.04.21 ~24.09.30 (17개월) | 기술지원 | 협회 미등록 |
| | | 별교-주암(3-1공 구)도로건설공사 건설사업관리용역 (국도18호선) | 익산지방 국토관리 청 | 5,914 | 19.03.11 ~27.03.08 (95개월) | 23.04.21 ~27.03.08 (46개월) | 기술지원 | 협회 미등록 |
| | | 제주국제공항 진출입(공항~용문 로간) 교통체증 해소사업 건설사업관리용역 | 제주특별 자치도 제주시 | 1,333 | 19.12.17 ~23.06.30 (42개월) | 23.04.21 ~23.06.30 (2개월) | 기술지원 | 협회 미등록 |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)제일엔지니어링종합건축사사무소

(주)하나이엔씨

(주)상금엔지니어링

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|------------------------|-----|--|--------------|---------------------|----------------------------|--|----------|-----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| 책 임 기술인 | 송경중 | “해당없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 박동기 | “해당없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 장덕수 | “해당없음” | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 이춘구 | 사북면송암리농어촌마을하수도건설공사 외2개소통합건설사업관리용역 | 강원도 춘천시 | 2,170 | 19.09.02 ~23.07.30 | 23.04.20 ~23.07.30 | 기술 지원 | |
| | | 잠원빗물펌프장성능개선공사건설사업관 리(전면책임감리)용역 | 서울특별시 서초구 | 7,468 | 22.09.15 ~23.07.15 | 23.04.20 ~23.07.15 | 기술 지원 | |
| | | 탄천물재생센터초기우수처리시설설치기 본및실시설계용역 | 서울특별시 | 4,201 | 20.04.23 ~21.09.14 | 과업중지 (20.12.09) | 사업 책임 | |
| | | 아산탕정일반산업단지용수공급시설공사 실시설계용역 | 충청남도 아산시 | 557 | 20.07.13 ~23.01.31 | 과업중지 (21.07.28) | 사업 책임 | |
| | | 곡성군위생처리장재해복구사업기본및실 시설계용역 | 전라남도 곡성군 | 311 | 21.01.18 ~21.07.16 | 과업중지 (21.06.24) | 분야 책임 | |
| | | 담양읍하수도정비중점관리지역침수예방 사업등3개사업기본및실시설계용역 | 전라남도 담양군 | 1,983 | 21.03.01 ~23.09.30 | 23.04.20 ~23.09.30 | 분야 책임 | |
| | | 강주소규모공공하수처리시설증설사업기 본및실시설계용역 | 경상남도 진주시 | 314 | 22.05.11 ~23.07.04 | 과업중지 (22.11.07 ~22.12.05) | 사업 책임 | |
| 기술지원 기술인 (토질·지질) | 오혜진 | 사천시립도서관건립공사감독권한대행등 건설사업관리용역 | 경상남도 사천시 | 1,309 | 22.02.03 ~23.08.03 | 23.04.20 ~23.08.03 | 기술 지원 | |
| | | 2020년논현초교주변외1개소하수암거신 설공사건설사업관리용역 | 서울특별시 강남구 | 1,412 | 20.05.07 ~23.05.31 | 23.04.20 ~23.05.31 | 기술 지원 | |
| 기술지원 기술인 (토질·지질) | 오혜진 | 삼청공원입구지하주차장건설공사감독권 한대행등건설사업관리용역 | 서울특별시 종로구 | 1,631 | 22.07.25 ~24.04.14 | 23.04.20 ~24.04.14 | 기술 지원 | |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | 비 고 | |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | | 참여 직책 |
| | | 남양5배수지증설사업기본및실시설계용역 | 경기도 화성시 | 330 | 21.06.25 ~23.05.29 | 과업중지 (23.03.07 ~23.05.03) | 분야 책임 | |
| | | 김해풍유지구도시개발사업구역지정,계획수립및설계용역 | 경남개발 공사 | 1,249 | 22.04.01 ~23.11.30 | 23.04.20 ~23.11.30 | 분야 책임 | |
| | | 함양군소규모공공시설안전점검및정비계획수립용역 | 경상남도 함양군 | 1,450 | 22.08.01 ~24.07.30 | 23.04.20 ~24.07.30 | 분야 책임 | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 조병선 | 마산해양신도시건설사업개발계획및실시계획변경용역 | 마산해양 신도시 주식회사 | 775 | 23.01.13 ~24.01.12 | 23.04.20 ~24.01.12 | 분야 책임 | |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 정해근 | 단양~영월도로건설공사건설사업관리용역 | 대전지방 국토관리청 | 3,372 | 17.06.23 ~24.05.16 | 23.04.20 ~24.05.16 | 기술 지원 | |
| | | 동부권지방상수도설치사업통합건설사업관리용역 | 경상남도 의령군 | 1,971 | 15.06.22 ~23.07.26 | 23.04.20 ~23.07.26 | 기술 지원 | |
| | | 봉수대길왕길사거리지하차도설치공사건설사업관리용역 | 인천광역시 종합건설 본부 | 1,762 | 20.01.31 ~23.05.29 | 23.04.20 ~23.05.29 | 기술 지원 | |
| | | 사북면송암리농어촌마을하수도건설공사외2개소통합건설사업관리용역 | 춘천시 상하수도 사업본부 | 2,470 | 19.09.02 ~23.07.30 | 23.04.20 ~23.07.30 | 기술 지원 | |
| | | 우면주민편의시설신축공사건설사업관리용역(감독권한대행) | 서울특별시 서초구 | 1,072 | 22.04.11 ~24.04.09 | 23.04.20 ~24.04.09 | 기술 지원 | |
| | | 고양장항공공주택지구조성공사시공단계감독권한대행등건설사업관리용역 | 한국토지 주택공사 | 4,913 | 20.01.31 ~24.07.28 | 23.04.20 ~24.07.28 | 기술 지원 | |
| | | 신촌지구마을하수도설치사업외1개사업통합건설사업관리용역 | 전라북도 순창군 | 3,562 | 22.10.12 ~25.12.26 | 23.04.20 ~25.12.26 | 기술 지원 | |
| | | 2020지하철승강편의시설설치공사감독권한대행등건설사업관리용역(1차) | 서울교통 공사 | 3,041 | 20.04.13 ~23.09.30 | 23.04.20 ~23.09.30 | 기술 지원 | |
| | | 용인보라지방도315호선지하차도및하갈교확장공사시공단계건설사업관리용역 | 한국토지 주택공사 | 2,777 | 19.08.19 ~22.10.16 | 과업중지 (22.03.31) | 기술 지원 | |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)다산건설턴트

(주)하우엔지니어링 건축사사무소

▣ 현재 수행중인 용역현황(업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수행중인 용역현황 | | | | | | 비 고 |
|-----------------------|-----|---|-------------------|---------------------|---|---|------|-------------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년월일 ~년월일) | 잔여기간 (년월일 ~년월일) | 참여직책 | |
| 책 임 기술인 | 김득현 | 《 해 당 없 음 》 | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토 목) | 정진구 | 《 해 당 없 음 》 | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토 목) | 최남용 | 《 해 당 없 음 》 | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 허승무 | 동충주산업단지 용수공급시설 설치 사업 건설사업관리 용역 | 충주시 | 866 | 21. 10. 28 ~ 23. 05. 18 (19개월) | 23. 04. 20 ~ 23. 05. 18 (1개월) | 기술지원 | |
| | | 면목3-5 소구역 하수관로 정비사업 건설사업관리용역 | 서울특별시 중랑구 | 2,557 | 22. 07. 18 ~ 24. 09. 04 (26개월) | 23. 04. 20 ~ 24. 09. 04 (17개월) | 기술지원 | |
| | | 매리 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 김해시 | 1,449 | 22. 03. 08 ~ 23. 08. 29 (18개월) | 23. 04. 20 ~ 23. 08. 29 (4개월) | 분야책임 | 발주처 미신고분 |
| | | 운정지구 재해위험 저수지 종합정비 사업 기본 및 실시 설계용역 | 밀양시 | 600 | 22. 03. 23 ~ 23. 06. 19 (15개월) | 23. 04. 20 ~ 23. 06. 19 (2개월) | 분야책임 | 발주처 미신고분 |
| | | 백암지구 풍수해 생활권 종합정비 사업 기본 및 실시 설계용역 | 용인시 | 1,663 | 22. 05. 30 ~ 23. 11. 20 (18개월) | 23. 04. 20 ~ 23. 11. 20 (7개월) | 분야책임 | 발주처 미신고분 |
| | | 초전동 외 8개지구 하수관로 정비사업 건설사업관리용역 | 진주시 맑은물 사업소 | 2,233 | 22. 06. 08 ~ 25. 05. 22 (36개월) | 23. 04. 20 ~ 25. 05. 22 (25개월) | 기술지원 | 발주처 미신고분 |

| 구 분 | 성 명 | 수행중인 용역현황 | | | | | | 비 고 |
|------------------------|-----|---|---------------|---------------------|---|---|------|--------------------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년월일 ~년월일) | 잔여기간 (년월일 ~년월일) | 참여직책 | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 허승무 | 노후하수관로 정비 사업 3-1단계 (신시가처리분구 일원) 건설사업관리 용역 | 부산광역시 | 582 | 22. 12. 23 ~ 24. 01. 22 (13개월) | 23. 04. 20 ~ 24. 01. 22 (9개월) | 기술지원 | 발주처 미신고분 |
| | | 신암동 공고네거리 주변 오수관로사업 건설사업관리용역 | 대구광역시 동 구 | 1,034 | 23. 02. 07 ~ 27. 04. 08 (50개월) | 23. 04. 20 ~ 27. 04. 08 (48개월) | 기술지원 | 발주처 미신고분 |
| 기술지원 기술인 (토질·지질) | 문두형 | 《 해 당 없 음 》 | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 이종대 | 신안~생비량 등 6건공사 설계감리 및 설계VE용역 ※준공된 용역 | 부산지방 국토관리청 | 1,008 | 11. 12. 21 ~ 15. 12. 23 (48개월) | - | 사업책임 | 준공일 :15. 12. 23 |
| | | 성골소하천 재해 복구사업 실시설계 용역 | 황성군 | 635 | 23. 02. 02 ~ 23. 07. 31 (6개월) | 23. 04. 20 ~ 23. 07. 31 (3개월) | 분야책임 | 발주처 미신고분 |
| | | 강릉국토 시설안전 관리과 통합건설 사업관리용역 | 강릉국토 관리사무소 | 1,748 | 23. 04. 04 ~ 25. 03. 23 (24개월) | 23. 04. 20 ~ 25. 03. 23 (23개월) | 기술지원 | 발주처 미신고분 |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 강동석 | 서울양천우체국 임시청사 증축공사 건설사업관리용역 | 우정사업 조달센터 | 887 | 23. 01. 30 ~ 24. 01. 12 (11개월) | 23. 04. 20 ~ 24. 01. 12 (9개월) | 기술지원 | |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

극동엔지니어링(주)
(주)우리이엔지건축사사무소

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 사 업 현 황 | | | | | | 비 고 |
|-----------------------|-----|--|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| | | 용 역 명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| 책임 기술인 | 정충환 | “해당사항 없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 홍순창 | 안동-영덕 국도건설공사 건설사업관리용역 | 부산지방 국도관리청 | 7,067 | 16.09.12 ~24.09.30 (총 98개월) | 23.03.31일 철수완료 | 분야 기술인 | ※협회 미신고 |
| 분야별 기술인 (토목) | 홍순기 | “해당사항 없음” | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 이권명 | 석남1지구 우수저류시설 설치사업 감독 권한대행 등 건설사업관리(시공단계) 용역 | 인천광역시 서구 | 1,917 | 22.05.02 ~24.07.01 (총 26개월) | 23.04.20 ~24.07.01 (15개월) | 기술 지원 | |
| | | 영덕,강구 소규모 하수관로 정비사업외 3개사업 통합건설사업관리 관리 용역 | 경상북도 영덕군 물관리 사업소 | 1,807 | 23.01.16 ~25.02.13 (총 25개월) | 23.04.20 ~25.02.13 (23개월) | 기술 지원 | ※협회 미신고 |
| | | 영선2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 건설사업관리용역 | 부산광역시 영도구 | 825 | 23.02.16 ~24.07.15 (총 17개월) | 23.04.20 ~24.07.15 (15개월) | 기술 지원 | ※협회 미신고 |
| | | 산성 삼산 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역 | 경상북도 군위군 | 185 | 23.01.03 ~23.07.01 (총 6개월) | 23.04.20 ~23.07.01 (3개월) | 사업 책임 | |
| | | 미단시티 조성사업 근린공원 12호 우수처리시설 실시설계용역 | 인천도시 공사 | 20 | 23.02.10 ~23.04.09 (총 2개월) | 23.04.20 ~23.04.09 (-개월) | 사업 책임 | |

| 구분 | 성명 | 수행 중인 사업 현황 | | | | | | 비고 |
|------------------------|-----|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|------------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토질·지질) | 김성년 | 서부간산도로 일반도로화 및 친환경공간 조성공사 감독 권한대행 등 건설사업 관리용역 | 서울특별시 | 1,519 | 23.04.01 ~26.04.14 (총37개월) | 23.04.20 ~26.04.14 (36개월) | 기술 지원 | |
| | | 천안시 노후 배수펌프장 제설치사업 기본 및 실시설계 용역 | 충청남도 천안시 | 496 | 23.04.05 ~23.10.01 (총6개월) | 23.04.20 ~23.10.01 (5개월) | 분야 책임 | |
| | | 삼가천 하천기본계획 재수립 및 하천시설관리대장 작성용역 | 전라북도 | 243 | 23.04.18 ~24.07.10 (총15개월) | 23.04.20 ~24.07.10 (15개월) | 분야 책임 | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 이윤식 | 신원 자연재해위험개선지구정비사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 경상북도 청도군 | 1,257 | 18.12.31 ~24.04.17 (총 64개월) | 23.04.20 ~24.04.17 (12개월) | 기술 지원 | ※협회 미신고 |
| | | 보은국토 도로유지보수분야 통합건설사업관리용역 | 보은국토 관리사무소 | 1,778 | 23.02.13 ~25.05.02 (총 27개월) | 23.04.20 ~25.05.02 (25개월) | 기술 지원 | ※협회 미신고 |
| | | 영산강 강변도로 (2단계 2공구) 개설공사 실시설계 용역(보완) | 전라남도 | 1,570 | 20.05.20 ~23.01.27 (총 32개월) | 23.04.20 ~23.01.27 (-개월) | 분야 책임 | ※과업 중지중 |
| | | 강화군 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 인천광역시 상수도 사업본부 | 1,138 | 20.12.10 ~23.07.03 (총 31개월) | 23.04.20 ~23.07.03 (2개월) | 분야 책임 | |
| | | 주실령터널 건설공사 기본 및 실시설계용역 | 경상북도 | 921 | 22.01.10 ~23.07.03 (총 18개월) | 23.04.20 ~23.07.03 (2개월) | 분야 책임 | |
| | | 남양 우도 인도교 설치공사 기본 및 실시설계 용역 | 전라남도 고흥군 | 498 | 20.12.29 ~22.04.30 (총 16개월) | 23.04.20 ~22.04.30 (-개월) | 분야 책임 | ※과업 준공 |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 사 업 현 황 | | | | | | 비 고 |
|-----------------------|-----|--|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|-----|
| | | 용 역 명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 김용하 | 도시철도 양산선(노포~북정)3공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 부산 교통공사 | 3,046 | 18.04.02 ~25.02.14 (총 84개월) | 23.04.20 ~25.02.14 (22개월) | 기술 지원 | |
| | | 상평산단 혁신지원센터 및 복합문화센터 건립공사 건설사업관리용역 | 경상남도 진주시 | 1,239 | 22.11.30 ~23.05.07 (총 5개월) | 23.04.20 ~23.05.07 (1개월) | 기술 지원 | |
| | | 종합복지허브타운 및 남양산청소년문화의집 건립공사 통합감독 등 건설사업관리용역 | 경상남도 양산시 | 3,753 | 22.07.01 ~24.07.19 (총 25개월) | 23.04.20 ~24.07.19 (15개월) | 기술 지원 | |
| | | 진주시 노후하수관로 정비사업(1차/2단계) 건설사업관리용역 | 진주시 맑은물 사업소 | 2,033 | 22.11.14 ~25.07.01 (총 32개월) | 23.04.20 ~25.07.01 (27개월) | 기술 지원 | |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)삼안

(주)현진종합엔지니어링

(주)케이지엔지니어링종합건축사사무소

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|-----------------------|-----|--|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|--------------------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 참여 직책 | |
| 책 임 기술인 | 권오선 | “해당사항 없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 송병우 | “해당사항 없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 이병철 | “해당사항 없음” | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 김백중 | 밀레니엄타운조성사업마스터 플랜설계용역 *중지일자:20.11.11 | 충북 개발공사 | 2,833 | 16.01.19~ 20.12.08 | 중지중 | 분야 책임 | *중지중 |
| | | 영광읍하수도정비중점관리지 역정비사업기본및실시설계용 역 | 영광군 상하수도 사업소 | 2,048 | 21.03.17~ 23.06.18 | 23.04.20~ 23.06.18 | 사업 책임 | |
| | | 영광읍하수관로정비사업(2단 계)기본및실시설계용역 | 영광군 상하수도 사업소 | 1,162 | 22.01.21~ 23.07.13 | 23.04.20~ 23.07.13 | 사업 책임 | |
| | | 양양군하수도정비기본계획(변 경)수립용역 | 강원도 양양군 | 964 | 22.12.13~ 24.03.11 | 23.04.20~ 24.03.11 | 사업 책임 | |
| | | 영광공공하수처리시설증설사 업외1건기본및실시설계용역 | 영광군 | 1,147 | 23.01.30~ 24.01.29 | 23.04.20~ 24.01.29 | 사업 책임 | *협회 미신고 |
| | | 평택시하수도정비기본계획(변 경)수립용역 | 평택시 상하수도 사업소 | 2,421 | 23.04.05~ 24.09.25 | 23.04.20~ 24.09.25 | 사업 책임 | *협회 미신고 |
| | | 의정부시하수도정비기본계획(변경)수립용역 *중지일자:23.04.10 | 의정부시 | 1,240 | 18.10.01~ 24.05.26 | 중지중 | 사업 책임 | *협회 미신고 *중지중 |
| | | 영광군수도정비기본계획(변경)수립용역 *중지일자:20.09.10 | 영광군 상하수도 사업소 | 1,022 | 19.12.31~ 20.12.30 | 중지중 | 분야 책임 | *협회 미신고 *중지중 |
| | | 하조대공공하수처리장증설사 업외3건기본및실시설계용역 *중지일자:21.09.17 | 양양군 | 1,141 | 21.02.18~ 22.02.17 | 중지중 | 사업 책임 | *협회 미신고 *중지중 |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|---|-----|---|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------|--------------------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토질.지질) | 이용희 | 지반조사및관리대책수립용역(화정,일산) | 경기도 고양시 | 703 | 23.01.13~ 24.04.12 | 23.04.20~ 24.04.12 | 분야 책임 | *협회 미신고 |
| | | 곤기(낙정)자연재해위험개선지구지정타당성조사및기본계획수립용역 | 경상남도 고성군 | 18 | 23.03.06~ 23.06.03 | 23.04.20~ 23.06.03 | 분야 책임 | *협회 미신고 |
| | | 상신자연재해위험개선지구타당성조사및기본계획용역 | 경상남도 남해군 | 18 | 23.03.06~ 23.06.03 | 23.04.20~ 23.06.03 | 분야 책임 | *협회 미신고 |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 이상희 | 국도31호선유강교차로개선공사외1개소실시설계용역 *중지일자:23.03.02 | 포항국토 관리 사무소 | 439 | 19.12.12~ 23.03.23 | 중지중 | 사업 책임 | *중지중 |
| | | 국도59호선(상주낙동~의성다인)위험도로개량공사실시설계용역 *중지일자:22.07.04 | 경상북도 | 759 | 20.04.22~ 22.08.02 | 중지중 | 분야 책임 | *중지중 |
| | | 국도5호선춘천-화천2도로건설공사건설사업관리용역 | 원주지방 국토관리 청 | 2,243 | 17.12.28~ 24.11.20 | 23.04.20~ 24.11.20 | 기술 지원 | |
| | | 잠실대교남단IC연결체계개선공사감독권한대행등건설사업관리용역 | 서울특별 시 | 3,505 | 20.08.11~ 25.09.10 | 23.04.20~ 25.09.10 | 기술 지원 | *협회 미신고 |
| | | 신논현역등5개소광역버스환승정류소환경개선기본및실시설계용역 | 서울특별 시 | 730 | 23.04.05~ 23.10.01 | 23.04.20~ 23.10.01 | 분야 책임 | *협회 미신고 |
| | | 시도1호선도로확포장공사기본및실시설계용역 *중지일자:22.10.03 | 화성시 | 223 | 18.12.28~ 23.07.06 | 중지중 | 분야 책임 | *협회 미신고 *중지중 |
| | | 북곡~대지포간도로개설공사기본및실시설계용역 *중지일자:21.10.27 | 남해군 | 850 | 19.11.05~ 22.04.22 | 중지중 | 분야 책임 | *협회 미신고 *중지중 |
| 과천시식정보타운지하공공보도설치타당성조사용역 *중지일자:22.09.23 | 과천시 | 60 | 22.02.14~ 22.09.28 | 중지중 | 사업 책임 | *협회 미신고 *중지중 | | |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 심태영 | 매안(2단계)농어촌마을하수도정비사업외1건통합건설사업관리용역 | 합천군 | 336 | 20.05.27~ 26.01.31 | 23.04.20~ 26.01.31 | 기술 지원 | *협회 미신고 |
| | | 칠원3단계하수관로설치사업외2개소통합건설사업관리(감독권한대행)용역 | 함안군 상하수도 사업소 | 427 | 22.06.08~ 25.06.27 | 23.04.20~ 25.06.27 | 기술 지원 | *협회 미신고 |
| | | 삼가지구농어촌생활용수개발사업건설사업관리용역 | 합천군 | 492 | 22.12.12~ 25.06.28 | 23.04.20~ 25.06.28 | 기술 지원 | *협회 미신고 |
| | | 용두산훼손지도시생태복원사업건설사업관리용역 | 밀양시 | 396 | 23.03.13~ 24.10.07 | 23.04.20~ 24.10.07 | 기술 지원 | *협회 미신고 |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)홍익기술단
(주)해인엔지니어링
(주)이산기술단

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|------------------------|-----|--|----------------------|---------------------|--|---|----------|-------------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 참여 직책 | |
| 책 임 기술인 | 염진학 | “해당사항없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목/안전) | 최성욱 | “해당사항없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 홍성모 | “해당사항없음” | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 최승호 | 단양군지방상수도 현대화사업(상수관로) 기본및실시설계용역 | 단양군 상하수도 사업소 | 2,132 | 2022.12.27 ~ 2024.12.25 (총25개월) | 2023.04.20 ~ 2024.12.25 (21개월) | 분야 책임 | ※발주처 미승인 |
| | | 평택~부여~익산(서부 내륙) 고속도로민간투자사업 공공지장물이설공사 건설사업관리용역 (11~14공구) | 서부내륙 고속도로 주식회사 | 478 | 2022.06.27 ~ 2023.07.25 (총14개월) | 2023.04.20 ~ 2023.07.25 (4개월) | 기술 지원 | ※협회 미승인 |
| | | 강내증설 및 옥산개량 통합건설사업관리용역 | 충청북도 청주시 | 2,089 | 2023.02.06 ~ 2025.08.23 (총31개월) | 2023.04.20 ~ 2025.08.23 (29개월) | 기술 지원 | ※협회 미승인 |
| 기술지원 기술인 (토질·지질) | 이철규 | 경북도청신도시건설사 업 (2단계) 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 경상북도 개발공사 | 8,108 | 2017.12.13 ~ 2023.11.13 (총72개월) | 2023.04.20 ~ 2023.11.13 (7개월) | 기술 지원 | |
| | | 안동시관내 국도대체우회도로 (용상-교리2) 건설공사 건설사업관리용역 | 부산지방 국토관리 청 | 4,500 | 2017.12.22 ~ 2024.12.19 (총86개월) | 2023.04.20 ~ 2024.12.19 (21개월) | 기술 지원 | |
| | | 고속국도 제 400호 수도권제2순환선 (김포-파주1-5공구) 건설공사 시공단계 건설사업관리용역 | 한국 도로공사 | 24,643 | 2020.07.24 ~ 2025.06.30 (총61개월) | 2023.04.20 ~ 2025.06.30 (27개월) | 기술 지원 | |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|------------------------|-----|---|---------------------|---------------------|--|--|----------|--------------------------------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토질·지질) | 이철규 | 청주 넥스트폴리스 산업단지 조성사업 조사설계용역 | 충북개발공 사 | 2,725 | 2020.09.07 ~ 2026.02.07 (총66개월) | 2023.04.20 ~ 2026.02.07 (34개월) | 분야 책임 | |
| | | 부강역-북대전IC 도로건설공사(2공구) 기본및실시설계용역 | 행정중심 복합 도시건설청 | 4,300 | 2021.06.04 ~ 2024.06.02 (총37개월) | 2023.04.20 ~ 2024.06.02 (14개월) | 분야 책임 | |
| | | 주계-라소간 도로건설공사외 2지구 실시설계용역 | 경상북도 | 897 | 2023.02.07 ~ 2024.08.06 (총19개월) | 2023.04.20 ~ 2024.08.06 (16개월) | 분야 책임 | ※발주처 미승인 |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 문병욱 | 김해시 가축분뇨공공처리시 설 현대화사업 건설사업관리용역 | 경상남도 김해시 | 1,959 | 2020.08.24 ~ 2023.06.21 (총35개월) | 2023.04.20 ~ 2023.06.21 (3개월) | 기술 지원 | |
| | | 청성면농어촌 생활용수개발사업 실시설계용역 | 옥천군 상하수도 사업소 | 1,112 | 2020.10.08 - 2022.07.30 (총22개월) | 2023.04.20 (22.07.15중지) ~ 2022.07.30 (1개월) | 분야 책임 | ※협회 미승인 |
| | | 행정중심복합도시4- 2 생활권산업용지기반 시설건설공사 시공단계감독권한대 행등 건설사업관리용역 | 한국토지 주택공사 | 1,132 | 2021.04.29 ~ 2023.03.24 (총24개월) | 2023.03.24 과업의 준공 | 기술 지원 | ※중북도 해당없음 ※협회 미승인 |
| | | 부흥소규모공공하수 도 건설사업외2건 통합건설사업관리용 역 | 괴산군 수도사업소 | 2,976 | 2021.06.10 ~ 2023.08.22 (총27개월) | 2023.04.20 ~ 2023.08.22 (5개월) | 기술 지원 | |
| | | 광시-운곡등4개지구 건설사업관리(설계단 계) 및설계VE용역 | 충청남도 종합건설 사업소 | 351 | 2022.07.25 ~ 2024.01.15 (총18개월) | 2023.04.20 ~ 2024.01.15 (10개월) | 분야 책임 | ※협회 미승인 |
| | | 송악공공하수처리시 설 증설공사외2건 통합건설사업관리용 역 | 충청남도 당진시 | 2,793 | 2022.09.19 ~ 2025.01.22 (총29개월) | 2023.04.20 ~ 2025.01.22 (22개월) | 기술 지원 | ※발주처 미승인 |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|-----------------------|-----|------------------------|------------|---------------------|---|--|----------|-----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 문병욱 | 교량내진보강설계 엔지니어링(3구간) | 한국 도로공사 | 1,208 | 2022.10.17 ~ 2023.05.10 (총7개월) | 2023.04.20 ~ 2023.05.10 (1개월) | 사업 책임 | |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 박종우 | “해당사항없음” | | | | | | |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)범한엔지니어링종합건축사사무소
정엔지니어링

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|------------------------|-----|---|-------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|-----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 참여 직책 | |
| 책 임 기술인 | 조대훈 | “해당없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 주윤수 | “해당없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 정수한 | “해당없음” | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 문성하 | 울진군 죽변 공공하수처리시설 증설 및 하수관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시설계 (중지일:2022.07.28) | 한국환경 공단 | 1,105 | 2022.01.07 ~2023.06.30 | 2022.07.28 ~2023.06.30 | 사업 책임 | |
| | | 화정지구 농어촌 마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 경상남도 하동군 | 479 | 2022.06.27 ~2023.07.26 | 2023.04.20 ~2023.07.26 | 사업 책임 | |
| 기술지원 기술인 (토질·지질) | 차정일 | 군도9호 선형개량공사 (분덕재터널) 건설사업관리 용역 (중지일:2021.06.26.) | 영월군 | 2,530 | 2020.01.06 ~2024.07.12 | 2021.06.27. ~2024.07.12 | 기술 지원 | |
| | | 서부(판포)하수처리장 증설사업 건설사업관리용역 | 제주특별 자치도 | 2,729 | 2021.08.17 ~2024.10.14 | 2023.04.20 ~2024.10.14 | 기술 지원 | |
| | | 해양레저관광 거점 조성사업 및 도시관리계획(공원) 결정(변경) 기본 및 실시설계용역 (중지일:2021.11.19) | 시흥시 | 1,555 | 2020.12.15 ~2021.12.14 | 2021.11.20. ~2021.12.14 | 분야 책임 | |

| 구분 | 성명 | 수행 중인 용역 현황 | | | | | | 비고 |
|-----------------------|-----|--|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------|----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금액 (백만원) | 총용역기간 (년월일 ~년월일) | 잔여기간 (년월일 ~년월일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토질지질) | 차정일 | 양양지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 양양군 | 1,775 | 2022.04.07 ~2023.10.03 | 2023.04.20 ~2023.10.03 | 분야 책임 | |
| | | 양양군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역 | 양양군 상하수도 사업소 | 964 | 22.12.13 ~24.03.11 | 23.04.20 ~24.03.11 | 분야 책임 | |
| | | 신북면(청산라인) 농어촌생활용수 개발사업(2단계) 실시설계용역 (중지일:2023.03.24.) | 포천시 | 214 | 2023.01.13 ~2023.04.12 | 2023.03.25. ~2023.04.12 | 분야 책임 | |
| | | 강릉국토 관내 배수시설 개선공사 도로유지보수 실시설계 용역 | 강릉국토 관리사무 소 | 70 | 2022.03.22 ~2023.01.15 | “준공완료” | 분야 책임 | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 정규봉 | 평택 동부고속화도로 민간투자사업(1공구) 건설사업관리용역 | 경기도 평택시 | 5,141 | 2020.07.29 ~2024.07.28 | 2023.04.20 ~2024.07.28 | 기술 지원 | |
| | | 대곡 공공하수처리시설 증설사업 외 1건 통합건설사업관리용역 | 경상남도 진주시 | 2,300 | 2021.05.03 ~2024.06.15 | 2023.04.20 ~2024.06.15 | 기술 지원 | |
| | | 울진군 죽변 공공하수처리시설 증설 및 하수관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시설계 (중지일:2022.07.28) | 한국환경 공단 | 1,015 | 2022.01.07 ~2023.06.30 | 2022.01.07 ~2023.06.30 | 분야 책임 | |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 김수철 | 산격처리분구(북현오거리 주변) 우수분류화사업 건설사업관리용역 | 대구광역 시 북구 | 1,977 | 2021.09.01 ~2024.10.09 | 2023.04.20 ~2024.10.09 | 기술 지원 | |
| | | 북부 자연재해위험개선지구 정비사업 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 ※공고일 이후 착수 | 경상남도 양산시 | 2,877 | 2023.04.21 ~2026.04.04 | - | 기술 지원 | |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)동명기술공단조합건축사사무소
(주)천진엔지니어링

제7장 현재 수행중인 용역현황(업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|--|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역액 (백만원) | 총용역기간 (년월일일) ~년월월월 | 잔여기간 (년월일일) ~년월월월 | 참여책 참여자 | |
| 책입 기술인 | 서석노 | 해당사항없음 | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 오세철 | 해당사항없음 | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 김시원 | 해당사항없음 | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 시승일 | 해당사항없음 | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (토질·지질) | 박정식 | 이화~삼계(2)도로확포장공사 감독권한대행등건설사업관리 용역 | 경기도 건설본부 | 4,481 | 21.03.10 -25.08.19 | 23.04.20 -25.08.19 | 기술 지원 | |
| | | 부안천지방하천개수사업건설 사업관리용역 | 경기도 양평군 | 1,834 | 21.04.05 -25.10.10 | 23.04.20 -25.10.10 | 기술 지원 | |
| | | 진천군공공하수도사업[광혜원 신설외3건]통합건설사업관리 용역 | 진천군 상하수도 사업소 | 3,030 | 21.09.01 -24.02.11 | 23.04.20 -24.02.11 | 기술 지원 | |
| | | 강남순환도시고속도로8공구 건설공사전면책임감리용역 | 서울특별시 도시기반 시설본부 | 19,459 | 21.11.22 -24.12.31 | 23.04.20 -24.12.31 | 기술 지원 | |
| | | 장성군지방상수도현대화사업 건설사업관리(CM)용역 | 장성군 물관리 사업소 | 2,201 | 22.01.24 -25.06.14 | 23.04.20 -25.06.14 | 기술 지원 | |
| | | 도계미인폭포탐방로조성사업 외1건감독권한대행등통합건 설사업관리용역 | 삼척시 | 1,594 | 22.12.30 -25.02.24 | 23.04.20 -25.02.24 | 기술 지원 | |
| | | 평촌일반산업단지지원도로개 설공사건설사업관리용역 -협회미등재- | 대전광역시 건설관리 본부 | 1,414 | 21.05.03 -23.11.25 | 23.04.20 -23.11.25 | 기술 지원 | |
| 영산강강변도로개설공사(2-2 단계)1공구건설사업관리용역 -협회미등재- | 전라남도 | 4,447 | 23.02.20 -28.03.24 | 23.04.20 -28.03.24 | 기술 지원 | | | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 김수철 | 양산일반산업단지재생사업기 반시설공사건설사업관리(감독 권한대행)용역 | 경상남도 양산시 | 543 | 20.06.25 -23.08.24 | 23.04.20 -23.08.24 | 기술 지원 | |
| | | 국가지원지방도60호선(양산 신기~유산)건설공사건설사업 관리(감독권한대행)용역 | 경상남도 양산시 | 671 | 20.11.26 -24.03.02 | 23.04.20 -24.03.02 | 기술 지원 | |
| | | 부림일반산업단지조성공사건 설사업관리용역 | 경상남도 의령군 | 805 | 21.08.30 -24.04.08 | 23.04.20 -24.04.08 | 기술 지원 | |
| | | 자굴산~한우산관광벨트연계 시설조성사업건설사업관리용 역 | 경상남도 의령군 | 746 | 21.11.23 -24.11.21 | 23.04.20 -24.11.21 | 기술 지원 | |
| | | 합천지구농어촌생활용수개발 사업외1건통합건설사업관리 용역 -협회미등재- | 합천군 | 2,069 | 22.12.12 -25.10.09 | 23.04.20 -25.10.09 | 기술 지원 | |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 김종대 | 계룡시국도대체우회도로(연산 ~두마)건설공사건설사업관리 용역 | 대전지방 국토관리청 | 6,099 | 22.09.26 -25.04.24 | 23.04.20 -25.04.24 | 기술 지원 | |
| | | 진주시노후하수관로정비사업(1차/2단계)건설사업관리용역 | 진주시 물관리 사업소 | 2,033 | 22.11.14 -25.07.01 | 23.04.20 -25.07.01 | 기술 지원 | |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)선진엔지니어링종합건축사사무소
(주)로텍엔지니어링

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | 비 고 | |
|-----------------------|-----|---|----------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | | 참여 직책 |
| 책 임 기술인 | 이승기 | “해 당 사 항 없 음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 유승필 | “해 당 사 항 없 음” | | | | | | |
| | 박성일 | “해 당 사 항 없 음” | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 김대환 | 신풍농어촌지방상수도확 충사업(2단계)건설사업관 리 | 충청남도공주 시 | 1,782 | 18.06.20~ 23.07.02 (총 61개월) | 23.04.20~ 23.07.02 (2개월) | 기술 지원 | |
| | | 직동처리구역하수관로정 비사업기본및실시설계용 역 | 경기도포천시 | 679 | 21.02.01~ 22.07.25 (총 18개월) | 용역 중지중 | 사업 책임 | |
| | | 궁리,방축처리분구하수관 로정비사업외1개사업기본 및실시설계용역 | 평택시상하수 도사업소 | 981 | 21.08.30~ 22.04.26 (총 8개월) | 용역 중지중 | 사업 책임 | |
| | | 일이동공공하수처리시설 증설및포천시노후하수관 로정비사업(제2차)기본및 실시설계용역 | 경기도포천시 | 1,851 | 22.04.25~ 23.10.16 (총 18개월) | 23.04.20~ 23.10.16 (6개월) | 사업 책임 | |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|-----------------------|-----|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|-----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 참여 직책 | |
| 기술지원 기술인 (토질지질) | 유연택 | 중앙선아신역구내등8개소 재해예방공사감독권한대 행등건설사업관리용역 | 국가철도공단 | 1,027 | 22.11.16~ 24.03.15 (총 16개월) | 23.04.20~ 24.03.15 (11개월) | 기술 지원 | |
| | | 거제남부-일운국도건설공 사건설사업관리(설계단계) 용역 | 부산지방국토 관리청 | 689 | 22.11.07~ 24.10.26 (총 24개월) | 23.04.20~ 24.10.26 (18개월) | 분야 책임 | |
| | | 별안산터널개설공사기본 및실시설계용역 | 경기도남양주 시 | 715 | 23.02.14~ 24.06.07 (총 16개월) | 23.04.20~ 24.06.07 (13개월) | 분야 책임 | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 박진범 | 오산세교2서부우회도로 (가장~두곡간)및대로3-12 호선개설공사시공단계감 독권한대행등건설사업관 리용역 | 한국토지주택 공사경기남부 지역본부 | 4,071 | 16.10.17~ 23.10.10 (총 85개월) | 23.04.20~ 23.10.10 (5개월) | 기술 지원 | |
| | | 슬래드시험실건설사업관 리용역 | 국방과학연구 소 | 3,549 | 16.10.24~ 23.10.31 (총 85개월) | 23.04.20~ 23.10.31 (6개월) | 기술 지원 | |
| | | 안동광산천(신성지구)외1 지구하천재해예방사업통 합건설사업관리용역 | 경상북도 | 1,444 | 21.02.15~ 24.08.01 (총 42개월) | 23.04.20~ 24.08.01 (15개월) | 기술 지원 | |
| | | 대구제1권역도로안전운영 사업통합건설사업관리용 역 | 대구국토관리 사무소 | 2,024 | 22.02.03~ 24.09.30 (총 32개월) | 23.04.20~ 24.09.30 (17개월) | 기술 지원 | |
| | | 사천정수장고도정수처리 시설기본및실시설계용역 | 한국수자원공 사 | 2,428 | 20.11.12~ 23.08.17 (총 33개월) | 23.04.20~ 23.08.17 (4개월) | 분야 책임 | |
| | | 하성처리분구하수관로정 비사업기본및실시설계용 역 | 김포시상하수 도사업소 | 987 | 20.11.30~ 23.07.28 (총 32개월) | 23.04.20~ 23.07.28 (3개월) | 분야 책임 | |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 권무현 | 칠서정수장급속여과지개 량공사감독권한대행건설 사업관리용역 | 경상남도창원 시 | 1,053 | 22.02.15~ 24.02.04 (총 24개월) | 23.04.20~ 24.02.04 (9개월) | 기술 지원 | |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)경호엔지니어링종합건축사사무소

(주)신화

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구분 | 성명 | 수행중인 용역현황 | | | | | | 비고 |
|------------------------------|-----|--|--------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|------------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| 책임 기술인 | 김준태 | “해당사항 없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) (안전관리) | 이환선 | “해당사항 없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 최성욱 | “해당사항 없음” | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 박순형 | “해당사항 없음” | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (토질·지질) | 박면규 | 거제동서간연결도로건설공사 건설사업관리용역 | 경상남도 거제시 | 2,872 | 17.04.19 ~22.03.15 (1,792일) | *용역종료 | 기술 지원 | 증빙자료 첨부 |
| | | 양동외1개지구하천재해예방 사업감독권한대행등건설사업 관리용역 | 경상남도 | 1,972 | 23.03.20 ~26.03.19 (1,096일) | *23.03.20 용역중지 | 기술 지원 | 증빙자료 첨부 |
| | | 제2차거제시자연재해저감중 합계획수립용역 | 경상남도 거제시 | 1,091 | 21.04.16 ~23.12.31 (990일) | 23.04.20 ~23.12.31 (256일) | 분야 책임 | |
| | | 창녕군소규모공공시설안전점 검및정비중기계획수립용역 | 경상남도 창녕군 | 676 | 21.11.23 ~23.11.22 (730일) | 23.04.20 ~23.11.22 (217일) | 분야 책임 | |
| | | 거남자연재해위험개선지구정 비사업기본및실시계획용역 | 경상남도 창녕군 | 1,455 | 22.03.25 ~23.09.15 (540일) | 23.04.20 ~23.09.15 (149일) | 분야 책임 | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 김규춘 | 홍제천망원나들목설치공사감 독권한대행등건설사업관리용 역 | 서울특별시 마포구 | 647 | 22.07.19 ~23.08.06 (384일) | 23.04.20 ~23.08.06 (109일) | 기술 지원 | |
| | | 횡계천비점오염저감사업건설 사업관리용역 | 강원도 평창군 | 560 | 22.12.12 ~23.10.07 (300일) | 23.04.20 ~23.10.07 (171일) | 기술 지원 | 협회 미등재 |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 이정환 | 무곡지구하수관거정비사업외 5건통합건설사업관리용역 | 경상남도 밀양시 | 2,620 | 20.10.07 ~23.12.06 (1,156일) | 23.04.20 ~23.12.06 (231일) | 기술 지원 | 변경 계약 |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)경동엔지니어링
케이엠기술(주)

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|-------------------------|-----|---|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|-----------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여직책 | |
| 책 임 기술인 | 이상준 | “해당없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목, 안전) | 박재완 | “해당없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 진경규 | “해당없음” | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 김동곤 | 천안북부BIT일반산업단지공 공폐수연계시설건설공사건설 사업관리용역 | 충청남도 천안시 | 1,140 | 22.11.30 ~24.05.22 (총18개월) | 23.04.20 ~24.05.22 (13개월) | 기술지원 | |
| | | 미원종암, 성내소규모하수처리 시설설치사업통합건설사업관 리용역(장기계속)(4차) | 청주시 | 1,211 | 22.08.01 ~23.06.23 (총11개월) | 23.04.20 ~23.06.23 (2개월) | 기술지원 | 협회 신고증 |
| | | 보령시지방상수도현대화사업 기본및실시설계용역 | 한국수자원공사 | 4,158 | 20.10.15 ~24.02.01 (총40개월) | 23.04.20 ~24.02.01 (10개월) | 분야책임 | 설계 |
| | | 여주시지방상수도현대화사업 기본및실시설계용역 | 한국수자원공사 | 4,438 | 21.02.23 ~23.07.14 (총29개월) | 23.04.20 ~23.07.14 (3개월) | 분야책임 | 설계 |
| 기술지원 기술인 (토질, 지질) | 조종각 | 영동~용산1도로건설공사건설 사업관리용역 | 대전지방 국토관리청 | 3,708 | 18.12.07 ~25.10.30 (총84개월) | 23.04.20 ~25.10.30 (31개월) | 기술지원 | |
| | | 장흥장흥-유치도로시설개량공 사건설사업관리용역 | 익산지방 국토관리청 | 2,541 | 17.03.30 ~23.06.30 (총76개월) | 23.04.20 ~23.06.30 (2개월) | 기술지원 | |
| | | 사천시생활밀착형국민체육센 터건립공사건설사업관리용역 | 경상남도 사천시 | 1,100 | 21.12.23 ~23.04.22 (총16개월) | 23.04.20 ~23.04.22 (0.1개월) | 기술지원 | |
| | | 제천시국도대체우회도로(도화 ~송학)건설공사건설사업관 리용역 | 대전지방 국토관리청 | 1,402 | 19.04.22 ~23.04.25 (총49개월) | 용역중지 (23.04.24) | 기술지원 | 협회 신고증 |
| | | 양촌, 용정지구공유수면매립공 사건설사업관리용역 | 삼강엠엔티 주식회사 | 9,047 | 23.02.15 ~26.11.30 (총46개월) | 23.04.20 ~26.11.30 (44개월) | 기술지원 | 협회 신고증 |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|-----------------------|-----|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------|-----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 참여직책 | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 천상욱 | 국도3호선거창주상도평지구 등11개소도로유지보수공사 실시설계용역 | 진주국토 관리사무소 | 48 | 22.10.19 ~23.10.13 (총12개월) | 23.04.20 ~23.10.13 (6개월) | 분야책임 | 설계 |
| | | 목감교확장타당성조사용역 | 경기도 광명시 | 19 | 23.04.20 ~23.12.15 (총8개월) | 23.04.20 ~23.12.15 (8개월) | 분야책임 | 설계 |
| | | 두심봉계하수처리시설전면개 량사업기본및실시설계용역 | 경상남도 합천군 | 126 | 22.10.04 ~23.10.03 (총12개월) | 용역중지 (23.02.24) | 분야책임 | 설계 |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 성판영 | 별내선(8호선연장)건설공사 감독권한대행등건설사업관리 용역(1공구) | 서울특별시 도시기반시설 본부 | 4,565 | 17.08.23 ~23.09.20 (총74개월) | 23.04.20 ~23.09.20 (5개월) | 기술지원 | |
| | | 야밀고개위험도로선형개선공 사감독권한대행등건설사업관 리용역 | 경기도 건설본부 | 2,323 | 18.06.01 ~23.07.07 (총62개월) | 23.04.20 ~23.07.07 (3개월) | 기술지원 | |
| | | 대명천지방하천정비사업건설 사업관리용역 | 대구광역시 달서구 | 1,205 | 19.02.11 ~23.12.31 (총60개월) | 23.04.20 ~23.12.31 (9개월) | 기술지원 | |
| | | 증도-지도간지방도확포장공사 외3건책임감리용역 | 전라남도 | 1,892 | 14.07.07 ~24.10.04 (총125개월) | 23.04.20 ~24.10.04 (19개월) | 기술지원 | |
| | | 보길정동농어촌마을하수도정 비사업외2개사업통합건설사업 관리용역 | 전라남도 완도군 | 874 | 21.01.14 ~23.12.03 (총35개월) | 23.04.20 ~23.12.03 (8개월) | 기술지원 | |
| | | 해남노후정수장정비사업건설 사업관리용역 | 전라남도 해남군 | 1,826 | 21.06.25 ~24.07.27 (총38개월) | 23.04.20 ~24.07.27 (16개월) | 기술지원 | |
| | | 상주~도청신도시간도로건설공 사건설사업관리용역(1차) | 경상북도 | 2,136 | 22.08.24 ~27.08.23 (총61개월) | 23.04.20 ~27.08.23 (53개월) | 기술지원 | |
| | | 고덕택지지구외도로(광역4B) 건설사업관리용역 | 경기주택 도시공사 | 3,901 | 16.02.22 ~23.09.30 (총93개월) | 23.04.20 ~23.09.30 (5개월) | 기술지원 | |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

한국종합기술

(주)우진

(주)이솔씨씨엔

▣ 현재 수행중인 용역현황

| 등 급 | 성 명 | 수 행 중 인 사 업 현 황 | | | | | | 비 고 |
|--------------------|-----|--|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월) | 참여 직책 | |
| 책임 기술인 | 김 훈 | 해 당 없 음 | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 조재순 | 해 당 없 음 | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 김명진 | 해 당 없 음 | | | | | | |
| 기술지원 (상하수도분야) | 이갑덕 | 대자배수지 및 상수관로 신설공사 건설사업관리용역 | 경기도 고양시 | 800 | 20.06.08~ 23.09.27 (총40개월) | 23.04.20~ 23.09.27 (5개월) | 기술 지원 | |
| | | 구례군 노후정수장 정비사업 건설사업관리용역 | 구례군 상하수도 사업소 | 2,530 | 20.10.19~ 23.09.18 (총35개월) | 23.04.20~ 23.09.18 (5개월) | 기술 지원 | |
| | | 김포한강시네폴리스 일반산업단지 공업용수도공사 건설사업관리용역 | 경기도 김포시 | 1,284 | 20.11.02~ 23.12.31 (총38개월) | 23.04.20~ 23.12.31 (8개월) | 기술 지원 | |
| | | 학교 분류식하수관로 연결사업(북부, 동래지원청 일원) 건설사업관리용역 | 부산광역시 종합건설본부 | 3,173 | 22.08.09~ 26.10.08 (총50개월) | 23.04.20~ 26.10.08 (41개월) | 기술 지원 | |
| | | 완산구 노후하수관로 정비사업 통합건설사업관리용역 | 전라북도 전주시 완산구 | 1,729 | 22.09.28~ 25.11.27 (총38개월) | 23.04.20~ 25.11.27 (31개월) | 기술 지원 | |

| 등 급 | 성 명 | 수 행 중 인 사 업 현 황 | | | | | | 비 고 |
|------------------|-----|---|-------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------|
| | | 용역명 | 발주기관 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월) | 참여 직책 | |
| 기술지원 (토질지질분야) | 전한석 | 소하천정비종합계획(변경) 수립및지형도면고시용역 | 경상남도 창원시 | 356 | 22.05.27~ 23.11.17 (총18개월) | 23.04.20~ 23.11.17 (7개월) | 분야 책임 | |
| | | 남해 다이어트 보물섬 조성사업 건설사업관리용역 (※22.01.31 용역준공, 계약서첨부) | 경상남도 남해군 | 937 | 19.10.07~ 22.01.31 (총28개월) | 22.01.31 용역준공 | 기술 지원 | |
| | | 진교지구 풍수해 생활권 종합정비사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 경상남도 하동군 | 1,999 | 22.04.12~ 24.04.10 (총24개월) | 23.04.20~ 24.04.10 (12개월) | 기술 지원 | |
| 기술지원 (토목구조분야) | 김현길 | SK하이닉스 이천사업장 용수공급시설 설치사업 송수시설공사 건설사업관리 용역 | 한국수자원 공사 | 4,021 | 19.11.18~ 23.05.12 (총42개월) | 23.04.20~ 23.05.12 (1개월) | 기술 지원 | |
| 기술지원 (토목시공분야) | 김정언 | 언양하수처리시설 증설사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 | 울산 광역시 | 1,626 | 22.09.15~ 24.04.14 (총19개월) | 23.04.20~ 24.04.14 (12개월) | 기술 지원 | |
| | | 울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사 건설사업관리용역 | 한국수자원 공사 | 3,380 | 22.01.10~ 25.03.09 (총38개월) | 23.04.20~ 25.03.09 (23개월) | 기술 지원 | 경력증명서 미등재 |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)도화엔지니어링

(주)두루엔지니어링

(주)경화엔지니어링

(주)청명종합엔지니어링

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|------------------------|-----|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 참여 직책 | |
| 책 입 기술인 | 김승천 | “해당없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 한영호 | “해당없음” | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 김진 | 고도정수처리시설및정수장개량공사 감독권한대행등건설사업관리용역 [철수완료:21.08.01] | 성남시 맑은물 관리사업소 | 5,587 | 20.11.16 21.08.01 | 철수 완료 | 분야별 기술인 | 증빙 첨부 |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 박진우 | 질매풍수해생활권종합정비사업외1건 통합건설사업관리용역 | 경상남도 합천군 | 20,933 | 21.07.29 25.01.23 | 23.04.20 25.01.23 | 기술 지원 | 협회 미등록 |
| | | 화양지구우수연계관로및중계펌프장 설치공사건설사업관리용역 | 경기도 평택시 | 2,028 | 21.01.11 24.03.29 | 23.04.20 24.03.29 | 기술 지원 | |
| | | 명동정수장증설사업및수도시설확충 통합건설사업관리(감독권한대행)용역 | 경상남도 김해시 | 1,964 | 20.06.01 23.09.02 | 23.04.20 23.09.02 | 기술 지원 | |
| | | 밀양농어촌관광휴양단지기반시설및 친환경골프장조성사업통합건설사업 관리용역 | 밀양관광단지 조성사업단(주) | 1,690 | 21.01.18 23.04.30 | 23.04.20 23.04.30 | 기술 지원 | |
| | | 양산시상수도관망기술진단용역 | 경상남도 양산시 | 1,079 | 22.06.14 24.06.02 | 23.04.20 24.06.02 | 분야 책임 | |
| 기술지원 기술인 (토질·지질) | 고성만 | 충주국도 1권역 도로구조물분야 통합건설사업관리용역 | 충주국도 관리사무소 | 1,580 | 23.02.20 25.02.08 | 23.04.20 25.02.08 | 기술 지원 | 협회 미등록 |
| | | 강릉국도양양출장소도로운영사업통 합건설사업 관리용역 | 강릉국도 관리사무소 | 1,778 | 23.04.07 25.03.26 | 23.04.20 25.03.26 | 기술 지원 | 협회 미등록 |
| | | 성남골프장환경오염정화사업기본 설계용역 | 한국농어촌 공사경기 지역본부 | 1,226 | 22.12.15 23.07.02 | 23.04.20 23.07.02 | 분야 책임 | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 나선권 | 남원시 수도정비 기본계획(변경) 수립용역 | 전라북도 남원시 | 1,041 | 22.12.30 23.12.29 | 23.04.20 23.12.29 | 분야 책임 | |
| | | 구례군 지방상수도 현대화사업 실시설계 및 관망관리용역 | 한국환경공단 | 2,331 | 17.11.30 23.11.30 | 23.04.20 23.11.30 | 분야 책임 | |
| | | 고현지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 기본 및 실시설계용역 | 경상남도 거제시 | 1,466 | 20.04.14 22.06.30 | 중지중 | 분야 책임 | 협회 미등록 |
| | | 2017년 지방상수도 현대화사업 실시설계 및 관망관리(구례군) | 한국환경공단 | 2,331 | 17.11.30 23.11.30 | 23.04.20 23.11.30 | 분야 책임 | |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 김두순 | “해당없음” | | | | | | |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

동부엔지니어링(주)
(주)우정엔지니어링

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수행중인 용역현황 | | | | | | 비 고 |
|-----------------------|-----|--|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| | | 용역명 | 발주청 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여직책 | |
| 책임건설 사업관리기 술인 | 이상규 | “해당사항 없음” | | | | | | |
| 분야별건설 사업관리기 술인 | 안경배 | “해당사항 없음” | | | | | | |
| 분야별건설 사업관리기 술인 | 황인수 | “해당사항 없음” | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 홍종덕 | 익산 남부2-1, 2-2배수 분구 하수관로 정비사업 건설사업관리 용역 | 전라북도 익산시 상 하수도사 업단 | 3,140 | 21.07.22 ~25.01.31 | 23.04.20 ~25.01.31 | 기술지원 기술인 | |
| | | 유천2 자연재해위험개선 지구 정비사업 건설사업 관리용역 | 경기도 평 택시 | 1,747 | 21.11.17 ~23.12.28 | 23.04.20 ~23.12.28 | 기술지원 기술인 | |
| | | 광양 동서천 차집관로 정비사업 외 1건 통합건 설사업관리용역 | 전라남도 광양시 | 3,999 | 21.11.26 ~25.11.25 | 23.04.20 ~25.11.25 | 기술지원 기술인 | |
| | | 김제역지구 풍수해생활 권 종합정비사업 건설사 업관리 용역 | 전라북도 김제시 | 1,917 | 23.01.30 ~25.09.30 | 23.04.20 ~25.09.30 | 기술지원 기술인 | |
| | | 증평 공공하수처리시설 개량사업 외 1건 통합건 설사업관리용역 | 충청북도 증평군 상 하수도사 업소 | 1,909 | 23.03.30 ~25.03.18 | 23.04.20 ~25.03.18 | 기술지원 기술인 | 협 회 미신고 |
| | | 새만금 스마트 수변도시 1단계 조성공사 감독권 한대행 등 건설사업관리 용역 | 새만금개 발공사 | 7,458 | 23.04.14 ~26.08.25 | 23.04.20 ~26.08.25 | 기술지원 기술인 | 협 회 미신고 |

| 구 분 | 성 명 | 수행중인 용역현황 | | | | | | 비 고 |
|------------------------|-----|--|--------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| | | 용역명 | 발주청 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여직책 | |
| 기술지원기 술인 (토질·지질) | 김종우 | 중방대지구 자연재해위 협개선지구 타당성조사 및 기본계획 용역 | 강원도 홍 천군 | 19 | 22.12.28 ~23.04.26 | 23.04.20 ~23.04.26 | 분야책임 기술인 | |
| | | 용장·신학천 하천재해 예방사업 통합건설사업 관리용역 | 전라남도 | 2,444 | 22.10.04 ~25.10.03 | 23.04.20 ~25.10.03 | 기술지원 기술인 | |
| | | 김제역지구 풍수해생활 권 종합정비사업 건설사 업관리 용역 | 전라북도 김제시 | 1,917 | 23.01.30 ~25.09.30 | 23.04.20 ~25.09.30 | 기술지원 기술인 | |
| | | 서석209호선 1지구 자연 재해위협개선지구 타당 성조사 및 기본계획(보 완) 용역 | 강원도 홍 천군 | 5 | 23.02.22 ~23.05.12 | 23.04.20 ~23.05.12 | 분야책임 기술인 | 협 회 미신고 |
| | | 동곡지구자연재해위협개 선지구타당성조사및기본 계획수립용역 | 경상북도 청도군 | 18 | 23.02.13 ~23.05.13 | 23.04.20 ~23.05.13 | 분야책임 기술인 | 협 회 미신고 |
| | | 조암들 자연재해위협개 선지구 타당성 조사 용 역 | 경상남도 통영시 | 18 | 23.02.21 ~23.05.21 | 23.04.20 ~23.05.21 | 분야책임 기술인 | 협 회 미신고 |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 김명철 | 손불 월천~석창간 지방 도 확포장공사 실시설계 용역 | 전라남도 | 447 | 19.09.09 ~22.06.30 | 22.05.17 ~22.06.30 | 분야책임 기술인 | |
| | | 인천계양 별말로 및 경 명대로 확장공사 조사설 계용역 | 한국토지 주택공사 | 3,465 | 20.05.18 ~26.05.17 | 23.04.20 ~26.05.17 | 분야책임 기술인 | |
| | | 무정~순창간 외 2지구 지방도 확포장공사 건설 사업관리용역 | 전라남도 | 2,489 | 17.07.10 ~24.07.09 | 23.04.20 ~24.07.09 | 기술지원 기술인 | |
| | | 대강천 생태하천 복원사 업 건설사업관리용역 | 전라남도 고흥군 | 1,581 | 19.02.07 ~23.05.01 | 23.04.20 ~23.05.01 | 기술지원 기술인 | |

| 구 분 | 성 명 | 수행중인 용역현황 | | | | | | 비 고 |
|-----------------------|-----|---|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| | | 용역명 | 발주청 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여직책 | |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 김명철 | 남강 방목지구 하천환경 정비사업 건설사업관리 용역 | 환경부 낙동 강유역환경 청, 부산지방국 토관리청 | 2,314 | 19.02.11 ~23.07.06 | 23.04.20 ~23.07.06 | 기술지원 기술인 | |
| | | 제2자유로 종점부(난지 도길) 입체화공사 감독 권한대행 등 건설사업관 리용역 | 서울특별 시 도시기 반시설본 부 | 3,672 | 19.04.15 ~23.05.31 | 23.04.20 ~23.05.31 | 기술지원 기술인 | |
| | | 조암들 자연재해위험개 선지구 타당성 조사 용 역 | 경상남도 통영시 | 18 | 23.02.21 ~23.05.21 | 23.04.20 ~23.05.21 | 분야책임 기술인 | 협 회 미신고 |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 박기만 | 가장천 생태하천 복원사 업 건설사업관리용역 | 경기도 오 산시 | 1,639 | 20.04.24 ~23.07.14 | 23.04.01 ~23.07.14 | 기술지원 기술인 | 중지일: 23.04.01 |
| | | 평창강 영월읍지구 하천 환경정비사업 건설사업 관리용역 | 환경부 원 주지방환 경청 | 1,832 | 22.06.02 ~25.05.16 | 23.04.20 ~25.05.16 | 기술지원 기술인 | |
| | | 송산그린시티-시화MTV 연결도로 건설사업관리 용역 | 한국수자 원공사 | 7,215 | 23.02.07 ~27.02.05 | 23.04.20 ~27.02.05 | 기술지원 기술인 | |
| | | 이천 진암지구 도시개발 사업(소공원, 구역외도로 등) 건설사업관리 용역 | (주)한국 토지신탁 | 277 | 23.01.01 ~23.11.06 | 23.04.20 ~23.11.06 | 기술지원 기술인 | 협 회 미신고 |

악양 · 옥종 · 고전지구 하수관로 정비사업
건설사업관리용역

- 사업수행능력평가 업무중첩도 -

2023. 05.

(주)수성엔지니어링

(주)한올엔지니어링

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|------------------------|-----|---|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) | 참여 직책 | |
| 책 임 기술인 | 이호근 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목(안전)) | 김형진 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| 분야별 기술인 (토목) | 송성태 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| 기술지원 기술인 (상하수도) | 최재우 | 의령군 지방상수도 현대 화사업 기본, 실시설계 및 관망관리 | 한국 환경공단 | 800 | 18.08.31 ~23.12.31 (총64개월) | 23.04.20 ~23.12.31 (8개월) | 분야 책임 | |
| | | (중지)가호 공공하수처리 시설 증설사업 기본 및 실시설계용역 | 합천군 | 154 | 20.11.17 ~22.02.04 (총15개월) | 용역중지 21.11.22 | 사업 책임 | 협회 미등록 |
| | | 홍룡.호암 자연재해위험개 선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 | 하동군 | 529 | 22.01.13 ~23.07.06 (총18개월) | 23.04.20 ~23.07.06 (3개월) | 분야 책임 | |
| | | (중지)하동군 하수도정비 기본계획 부분변경 용역 | 하동군 | 53 | 22.05.18 ~22.12.31 (총7개월) | 용역중지 22.12.14 | 사업 책임 | 협회 미등록 |
| | | (중지)마암 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 | 고성군 | 285 | 22.05.18 ~23.03.13 (총10개월) | 용역중지 23.02.03 | 분야 책임 | 협회 미등록 |
| | | 상.하저구 자연재해위험개 선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 | 하동군 | 762 | 22.05.30 ~23.11.28 (총18개월) | 23.04.20 ~23.11.28 (7개월) | 분야 책임 | |
| | | (중지)부춘정수장 진입도 로 연결공사 실시설계용 역 | 하동군 | 19 | 22.11.21 ~23.02.18 (총3개월) | 용역중지 23.02.09 | 사업 책임 | 협회 미등록 |
| 기술지원 | 김성훈 | 남해군 하수관거 정비사 업 건설사업관리 용역 | 남해군 | 1,327 | 23.03.13 ~26.02.24 (총35개월) | 23.04.20 ~26.02.24 (34개월) | 기술 지원 | 협회 미등록 |
| 기술지원 | 김성훈 | 홍룡.호암 자연재해위험개 | 하동군 | 529 | 22.01.13 | 23.04.20 | 분야 | |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|-----------------------|-----|--|---------------|---------------------|---|---------------------------------|----------|-----------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| 기술인 (토질.지질) | | 선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 | | | ~23.07.06 (총18개월) | ~23.07.06 (3개월) | 책임 | |
| | | 두곡지구 지구단위종합복 구사업 외 2건 통합건설 사업관리 용역 | 하동군 | 694 | 22.04.26 ~23.11.24 (총19개월) | 23.04.20 ~23.11.24 (7개월) | 기술 지원 | 협회 미등록 |
| | | (중지)하동군 하수도정비 기본계획 부분변경용역 | 하동군 | 53 | 22.05.18 ~22.12.31 (총7개월) | 용역중지 22.12.14 | 분야 책임 | 협회 미등록 |
| | | 상.하저구 자연재해위험개 선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 | 하동군 | 762 | 22.05.30 ~23.11.28 (총18개월) | 23.04.20 ~23.11.28 (7개월) | 분야 책임 | |
| | | 갑산 급경사지 붕괴위험 지역 정비사업 외 1건 통 합건설사업관리용역 | 합천군 | 524 | 22.06.02 ~25.07.15 (총37개월) | 23.04.20 ~25.07.15 (27개월) | 기술 지원 | 협회 미등록 |
| | | 목곡천 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장작성 용역 | 경상남도 | 122 | 22.07.11 ~23.10.03 (총15개월) | 23.04.20 ~23.10.03 (6개월) | 분야 책임 | |
| | | 거제 중앙 공공하수처리 시설 증설사업 외 2개소 통합건설사업관리용역 | 거제시 | 1,093 | 20.02.27 ~24.07.31 (총53개월) | 23.04.20 ~24.07.31 (15개월) | 기술 지원 | |
| | | 오동지구 재해위험저수지 정비사업 실시설계 용역 | 의령군 | 64 | 23.04.14 ~24.04.12 (총12개월) | 23.04.20 ~24.04.12 (12개월) | 분야 책임 | 협회 미등록 |
| 기술지원 기술인 (토목구조) | 강문구 | 강릉국토 도로안전운영과 도로운영사업(영동권역) 통합건설사업관리용역 | 강릉국토 관리사무소 | 1,560 | 23.03.07 ~25.03.26 (총25개월) | 23.04.20 ~25.03.26 (23개월) | 기술 지원 | 협회 미등록 |
| | | 북부 자연재해위험개선지 구 정비사업 감독권한대 행 등 건설사업관리용역 *중복도 해당없음(공고일 기준 미착수) | 경상남도 양산시 | 2,877 | 23.04.21 ~26.04.04 (총36개월) | 공고일 (23.04.20) 기준 미착수 | 기술 지원 | 협회 미등록 |
| 기술지원 기술인 (토목시공) | 이명호 | 하수관로신설(확충)사업 [서부처리구역(대저처리분 구일원)]건설사업관리용역 | 부산광역시 건설본부 | 2,962 | 21.06.02 ~25.08.01 (총50개월) | 23.04.20 ~25.08.01 (28개월) | 기술 지원 | |

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 용 역 현 황 | | | | | | 비 고 |
|-----|-----|---|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| | | 용역명 | 발주처 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) | 참여 직책 | |
| | | 소하천정비 및 도로정비 사업 통합건설사업관리(감독 권한대행) 용역 | 강원도 양양군 | 1,989 | 21.06.21 ~24.06.04 (총36개월) | 23.04.20 ~24.06.04 (14개월) | 기술 지원 | |
| | | 인제군 어두원(관별),광주 (후평동) 소규모하수처리 시설 설치사업 통합건설 사업관리용역 | 인제군 상하수도 사업소 | 1,024 | 21.03.29 ~23.07.19 (총28개월) | 23.04.20 ~23.07.19 (3개월) | 기술 지원 | 협회 미등록 |
| | | 양산시 지방상수도 현대 화사업 건설사업관리용역 | 경상남도 양산시 | 2,688 | 21.12.01 ~26.01.08 (총49개월) | 23.04.20 ~26.01.08 (33개월) | 기술 지원 | |
| | | (중지)덕산생활폐기물매립 장 3공구 조성사업 감독 권한대행 등 건설사업관 리용역 | 창원시 푸른도시사 업소 | 1,175 | 22.01.14 ~24.01.13 (총24개월) | 용역중지 22.10.24 | 기술 지원 | |
| | | 고송 소규모공공하수처리 시설 증설사업 외 1건 통 합건설사업관리용역 | 경기도 양평군 환경사업소 | 1,919 | 22.02.23 ~24.02.12 (총24개월) | 23.04.20 ~24.02.12 (10개월) | 기술 지원 | |
| | | 지평 공공하수처리시설 증설사업외 2건 통합건설 사업관리용역 | 경기도 양평군 수도사업소 | 2,555 | 22.02.21 ~24.06.09 (총28개월) | 23.04.20 ~24.06.09 (14개월) | 기술 지원 | 협회 미등록 |
| | | 원정 공공하수처리시설 증설사업외 2건 통합건설 사업관리용역 | 성주군 상하수도사 업소 | 3,224 | 22.07.11 ~25.06.23 (총35개월) | 23.04.20 ~25.06.23 (26개월) | 기술 지원 | 협회 미등록 |
| | | 원주시(세교, 양금대, 금대 및 판부202호선) 하수관 로 정비사업 건설사업관 리용역 | 강원도 원주시 상하수도 사업소 | 2,028 | 23.02.10 ~26.03.25 (총37개월) | 23.04.20 ~26.03.25 (35개월) | 기술 지원 | 협회 미등록 |